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ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 
de 1976 y modificaciones posteriores, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos para la realización de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director. 

Además son de aplicación las siguientes Ordenes Ministeriales y Circulares: 

1.- Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente 
afectada por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se 
han revisado los siguientes artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado 
o pretensado: 

240 "Barras lisas para hormigón armado" 

241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

242 "Mallas electrosoldadas" 

243 "Alambres para hormigón pretensado" 

244 "Torzales para hormigón pretensado" 

245 "Cordones para hormigón pretensado" 

246 "Cables para hormigón pretensado" 

247 "Barras para hormigón pretensado" 

248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

2.- Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se ha 
revisado el artículo 104 "Desarrollo y control de las obras". 

3.- La Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre de 1997, que deroga la Orden Circular 
319191 T. y P. de fecha 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancias de espesor en vallas 
metálicas para barreras de seguridad continuas y la Orden Circular 292/865 de mayo de 
1986 sobre marcas viales. 

Esta Orden Circular deroga los artículos 278 - "Pinturas a emplear en marcas viales 
reflexivas"; 289 - "Miniesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas"; 700 - 
"Marcas viales" y 701 - "Señales de circulación del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales PG-3/75”. 

Dicha Orden Circular aprueba los artículos siguientes: 

700 "Marcas viales" (donde se integran los artículos 278, 289 y antiguo 700, 
derogados) 

701 "Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectantes" 

702 "Captafaros de balizamiento retrorreflectante" 

703 "Elementos de balizamiento retrorreflectante" 

704 "Barreras de seguridad" 

4.- Por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2.000), se 
han revisado los artículos: 

200 "Cales para estabilización de suelos" (antes "Cal aérea") 

202 "Cementos" 

211 'Betunes asfálticos" 

212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación" (antes "Betunes fluidificados") 

213 "Emulsiones bituminosas" 

214 "Betunes fluxados" 

215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

216 "Emulsiones asfálticas modificadas con polímeros" 

Derogándose los artículos: 

201 "Cal hidráulica" 

210 "Alquitranes" 

5.- Por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2.000), 
oficializando las modificaciones realizadas por la Orden Circular 325/97 T, se han revisado 
los artículos: 
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700 "Marcas viales" 

701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" (antes "Señales 
de circulación") 

702 "Captafaros retrorreflectantes" 

703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

704 "Barreras de seguridad" 

Derogándose los artículos: 

278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a 
emplear en señales de circulación" 

289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas" 

6.- De acuerdo con la Orden Circular 326/00 sobre Geotecnia Vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, quedan modificados los 
artículos: 

290 "Geotextiles" (nuevo) 

300 "Desbroce del terreno" 

301 "Demoliciones" 

302 "Escarificación y compactación" 

303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

304 "Prueba con supercompactador" 

320 "Excavación de la explanación y préstamos" 

321 "Excavación en zanjas y pozos" 

322 "Excavación especial de taludes en roca" 

330 "Terraplenes" 

331 "Pedraplenes" 

332 "Rellenos localizados" 

333 "Rellenos todo uno" (nuevo) 

340 "Terminación y refino de la explanada" 

341 "Refino de taludes" 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

401 "Cunetas prefabricadas" 

410 "Arquetas y pozos de registro" 

411 "Imbornales y sumideros" 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

420 "Zanjas drenantes" 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

422 "Geotextiles como elemento de filtro y drenaje" (nuevo) 

658 "Escollera de piedras sueltas" 

659 "Fábrica de gaviones" 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 

673 "Tablestacados metálicos" 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

675 "Anclajes" (nuevo) 

676 "Inyecciones" (nuevo) 

677 "Jet grouting" (nuevo) 

En sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 
341,400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671,672, 673 y 674 del vigente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

7.- Por Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero (BOE del 6 de marzo), par la que se 
actualizan determinados artículos relativos a Hormigones y Aceros, se han revisado los 
siguientes artículos: 

240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" (antes "Barras lisas para 
hormigón armado") 

241 "Mallas electrosoldadas" (antes "Barras corrugadas para hormigón amado") 

242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía" (antes "Mallas electrosoldadas") 

243 "Alambres para hormigón pretensado" 

244 "Cordones de dos o tres alambres para hormigón pretensado" (antes "Torzales 
para hormigón pretensado”) 
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245 "Cordones de siete alambres para hormigón pretensado" (antes "Cordones para 
hormigón pretensado") 

246 "Tendones para hormigón pretensado" (antes "Cables para hormigón 
pretensado") 

247 "Barras de pretensado" (antes "Barras para hormigón pretensado") 

248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" (antes "Aireantes a emplear en 
hormigones") 

283 ''Adiciones a emplear en hormigones" (antes "Plastificantes a emplear en 
hormigones") 

285 "Productos filmógenos de curado" 

287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" (antes "Poliestireno 
expandido") 

610 "Hormigones" 

610-A "Hormigones de alta resistencia" 

620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas" 
(antes "Productos laminados para estructuras metálicas") 

8.- De acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo (BOE del 11 de junio y 
corrección de erratas BOE de 26 de noviembre), que oficializa las modificaciones realizadas 
por la Orden Circular 326/00, por la que se actualizan determinados artículos relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones, quedan modificados los 
siguientes: 

290 "Geotextiles" 

300 "Desbroce del terreno" 

301 "Demoliciones" 

302 "Escarificación y compactación" 

303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

304 "Prueba con supercompactador" 

320 "Excavación de la explanación y prestamos" 

321 "Excavación en zanjas y pozos" 

322 "Excavación especial de taludes en roca" 

330 "Terraplenes" 

331 "Pedraplenes" 

332 "Rellenos localizados" 

333 "Rellenos todo uno" 

340 "Terminación y refino de la explanada" 

341 "Refino da taludes" 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

401 "Cunetas prefabricadas" 

41 0 "Arquetas y pozos de registro" 

411 "Imbornales  y sumideros" 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

420 "Zanjas drenantes" 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

422 "Geotextiles Como elemento de separación y filtro" 

658 "Escollera de piedras sueltas" 

659 "Fábrica de gaviones" 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 

673 "Tablestacados metálicos" 

675 "Anclajes" 

676 "Inyecciones" 

677 "Jet grouting" 

9.- De acuerdo con la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre (BOE del 27 de 
diciembre), quedan derogados los siguientes: 

680 "Encofrados y moldes" 

681 "Apeos y Cimbras" 

693 "Montaje de elementos prefabricados" 
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En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras 
definidas en el Proyecto “PASARELA PEATONAL ENTRE EL AEROPUERTO DE VIGO-
PEINADOR Y EL INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI) N-556 P.K. 7+300. TRAMO: 
GLORIETA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VIGO-PEINADOR”. 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.1. ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar 
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 

La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen 
variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en 
conocimiento al Contratista, por escrito. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las 
calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

101.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las establecidas en el 
artículo 101.3 del PG-3. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, elegida por el Contratista y aceptada por la Administración, 
con capacidad suficiente para: 

Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la 
Dirección Facultativa o sus colaboradores. 

Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 

La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un 
nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 
de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del 
contrato. 

101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director directamente o a 
través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el 
resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la 
Dirección Facultativa, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo 
requiere dicha Dirección Facultativa. 
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El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 
obras e informar a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin 
necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 
en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la 
Dirección Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Dirección 
Facultativa y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. 

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante 
el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo 
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista. 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 
que la Dirección Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los 
siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que estos recogen. 

Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual 
meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la  calidad o el ritmo de ejecución de obra. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de 
Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 
éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de 
las obras. 

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren 
en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 

101.7. ORDEN DE RELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del 
presente proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente: 

1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de 
los precios unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones. 

2. Los Planos. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4. La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales. Sin este requisito y el del 
orden de prelación no podrá aprobarse el proyecto.  

101.8. DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de  
Condiciones, el  Contratista se  atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 

101.9. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, (PG-3), edición de 2004, y modificaciones posteriores, para la 
ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los 
artículos del PG-3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde su primera 
edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas hasta la fecha. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán 
en su caso sobre las del General (PG-3). 
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El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no 
se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será 
de cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este 
PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa. 

Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 
siguientes disposiciones: 

101.9.1. Normas oficiales de carácter general 

- Ley 03/11, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001. 
- Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/00 de 16 de junio. 
- Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 

modificaciones posteriores, de 18.09.93, 26.03.98, 11.06.99 y del R.D. 1225/2006 de 
27 octubre, salvo los capítulos relacionados con el ferrocarril, derogados por la ley 
39/2003. 

- Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182).  
- Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; R.D. 
1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de 
julio y Ley 33/2002, de 5 de julio.  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 
269 de 10 de Noviembre de 1.995). 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 

- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos 
de Trabajo. 

- Ley  13/1985 de  25 de  Junio (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español, 
desarrollado parcialmente por R.D. 11/1986 de 10 de Enero (BOE del 28). 

- R.C.-03 Instrucción para la recepción de cementos (BOE 16 Enero 2004) 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (B.O.E. 22.08.08), R.D. 1247/2008, de 

18 de julio. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 
MOPT. 

- Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 

101.9.2. Normas oficiales específicas para proyectos de arquitectura 

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación; modificaciones aprobadas en el Real Decreto 
1371/2007; y corrección de errores publicados en el BOE número 22 de 25/01/2008.) 

- Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el documento técnico d 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados.  

- REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de 
Sanidade e Servicios Sociais 

101.9.3. Legislación Ambiental 

Normativa específica sobre residuos 

Estatal 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
- Reglamento (UE) Nº 333/2011del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de 
ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
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- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real 
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y aparatos que los contengan 
(PCBs y PCTs). 

- Real Decreto 1619/2005, de 30/12/2005, Sobre la Gestión de neumáticos fuera de 
uso 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33(CE). 

- Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (creosota). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan (PCBs y PCTs). 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los residuos 

tóxicos y peligrosos 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de los 
radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de 
instalación de los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

Autonómica 

- Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se aprueba el documento de autodiagnóstico ambiental 
previsto en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (Diario Oficial 
de Galicia número 224, del 18 de noviembre). DOG nº92, 18/05/10. 

- Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 
residuos (DOG nº57, 24/03/2009). 

- Ley 10/2008, do 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG nº224, 18/11/2008). 
- Orden de 16 de enero de 2007, por la que se fijan los criterios de cálculo para la 

determinación de la fianza en las actividades determinadas en el Decreto 174/2005, 
de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Galicia (DOG nº18, 
25/01/2007). 

- Orden de 15 de junio de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de 
junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos 
y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. (DOG 
nº121, 26/06/2006). 

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 
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Residuos de Galicia. (DOG nº124, 29/06/20059). Corrección de errores Decreto 
174_2005. (DOG nº 132, 11/07/2005). 

- Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, por la que se le da publicidad a la instrución técnica de residuos 
ITR/01/08, do 8 de enero de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, referente a la elaboración de suelos (tecnosolos) derivados de residuos. 
(DOG nº18, 25/01/08). 

- Orden de 23 de diciembre de 2005, por la que se regula el contenido básico de los 
estudios de minimización de la producción de residuos no peligrosos que deben 
presentar los productores autorizados de residuos. (DOG nº 6, 10/01/2006). 
 

101.9.3. Otra normativa vigente en proyectos de Carreteras 

Además del citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes PG-3 y todas sus modificaciones, serán de aplicación las siguientes normativas: 

Normativa general de carreteras 

- Ley 25/1988 de 29 de Julio, de carreteras (BOE del 30, rectificaciones del 12 de 
Noviembre) y modificaciones a algunos artículos por Ley 13/1.996 y Ley 66/1997 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras (BOE de 23), modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 
de Diciembre, (BOE del 10 de Enero de 1.998). 

- Orden, de 16 de Diciembre de 1.997, del Ministerio de Fomento por la que se 
aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1.998). 

Proyecto 

- Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (BOE del 30), de evaluación de 
impacto/ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, Evaluación 
de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 

- "Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada 
en 1980 y desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, 
coste - beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualizados en octubre de 
1990. 

- Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos de 
la Dirección General de Carreteras", publicadas en 12 de marzo de 1991. 

- Atlas urbano. Dirección General de Carreteras, 1.997. 

- Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el trazado de las 
carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, 1.993 (Serie monografías). 

- Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 
Carreteras y ferrocarriles (Madrid 1.991. 2ª edición). Publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente en 1.996. 

Geología y Geotecnia 

- Orden Circular 314/90TyP, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 
geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

Puentes y estructuras 

- CTE Código técnico de la edificación (Abril 2009) 
- EAE. Instrucción de acero estructural (Mayo 2011) 
- EC-3 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero (Noviembre 2008) 
- EHE-08. Instrucción de hormigón estructural (Julio 2008) 
- NCSE-07. Norma de construcción Sismorresistente. Parte de Puentes (Marzo 2006) 
- Guía de cimentaciones en obras de carretera (Septiembre 2002) 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes 

de carretera (1999) 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP) aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1.998 (BOE 
de 4 de Marzo). 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General 
de Carreteras, 1.995. 

Señalización y balizamiento 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 
de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden, de 14 de Marzo de 1.960, sobre señalización de obras en cuanto no se 
oponga a la Instrucción 8.3-IC. 

- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
- Orden de 6 de Junio de 1.973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 

de Junio). 
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- Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1.993, sobre carteles de obras. 
- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1.997 (Serie 

monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1.997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización 
de Obras. 

Barreras de seguridad 

- Orden Circular nº 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a 
barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 

- Orden Circular nº 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
Motociclistas. 

- Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente 
de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

- Orden Circular 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas”. 

Modificación de servicios 

- Ordenes Circulares, de 7 de marzo de 1.994 y de 4 de noviembre de 1.996, sobre 
modificación de servicios en los proyectos de obras. 

Calidad 

- "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", Dirección 
General de Carreteras, 1978. 

- "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el auto-
control de obras", (documento interno), Dirección General de Carreteras, 1990. 

- Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1.995 (Serie normativas). 
- Nota de Servicio 2/95 SGC sobre tramitación de los proyectos modificados de obra. 

Mayo de 1.995. Incluye un anejo con los requisitos del informe de planeamiento. 
- Nota de Servicio 3/95 SGC sobre sistema de transferencia de información 

normalizado sobre el estado final de las obras. Octubre de 1.995. 
- Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad de 

las obras con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Enero 
de 1.996. 

Precios, plazos, revisiones, clasificación de contratistas y garantías 

- RD 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras 

y de contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
administraciones públicas. 

- Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de precios 
de mano de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de precios de 
contratos celebrados por la Administración Pública correspondiente a los diferentes 
meses. 

- “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN y ATEMCOP en su última 
edición de 2011. 

Mediciones y presupuestos. 

- Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de 
paso. 

- Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a 
entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y 
presupuestos. 

- Real Decreto 2832/1.978, de 27 de Octubre, sobre el 1% cultural (BOE) y Circular 
5/92, de 19 de mayo de 1.992, sobre consignación y destino del 1% cultural. 

 
Si de la aplicación conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente 
Pliego de Bases, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que 
aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o complementaria que promulgue la 
Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias. 

No obstante y de forma ineludible, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas 
las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obligado 
cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta 
la fecha de ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1. PLANOS 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir 
de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
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A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 
el presente Pliego y los Planos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos. 

102.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Estudio de 
Seguridad e Salud tendrá, en su totalidad, carácter contractual. 

102.4. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objeto del presente Proyecto es el definir las actuaciones y obras necesarias para la 
ejecución del Proyecto “PASARELA PEATONAL ENTRE EL AEROPUERTO DE VIGO-
PEINADOR Y EL INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI) N-556 P.K. 7+300. TRAMO: 
GLORIETA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VIGO-PEINADOR”. 

Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las 
Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa. 

102.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.5.1. Situación actual 

En los últimos años se han realizado diversas actuaciones en el aeropuerto de Vigo-
Peinador, como son la construcción de un nuevo aparcamiento público, con más de 2.500 
plazas, y la ampliación del edificio terminal zona sur. 

Por otro lado, en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), muy próximo al aeropuerto, se realizan 
más de la mitad de los certámenes internacionales que se celebran en Galicia, y gran parte 
de los asistentes lo hace por vía aérea. 

Además, el elevado número de plazas del nuevo aparcamiento de la terminal, permite 
aumentar la oferta de plazas del propio recinto ferial. 

102.5.2. Necesidad de la actuación 

Debido a la proximidad entre el aeropuerto y el recinto ferial los desplazamientos se hacen a 
pie a través de la glorieta que da acceso a ambos. El elevado tráfico, las dimensiones de la 
glorieta y el elevado número de accesos hacen que el recorrido peatonal resulte largo, 
tortuoso, conflictivo en los cruces y sometido a las inclemencias meteorológicas. 

Por todo ello propone la Demarcación la construcción de una pasarela peatonal cubierta 
para unir la terminal del aeropuerto y el aparcamiento con el recinto ferial, facilitar el acceso 
a los visitantes, reforzar la vertebración de las distintas dotaciones y mejorar la seguridad 
vial en la zona. 

102.5.2. Descripción general 

El objeto del presente proyecto es la pasarela peatonal que comunica el Aeropuerto de Vigo-
Peinador con el Instituto Ferial de Vigo. 

El fin de dicha pasarela es doble. Por un lado, se pretende aprovechar el aparcamiento de la 
terminal para dar servicio al recinto ferial, y por otro lado se facilitará la conexión de la 
Terminal aeroportuaria con el recinto ferial y de los visitantes que accedan al Instituto Ferial 
por este medio, estableciendo un pasillo de comunicación entre ambos que salve, a distinto 
nivel, los diferentes viales que existen entre el aparcamiento de la terminal y el Instituto 
Ferial de Vigo. 

La pasarela se inicia en el aparcamiento P-1 del Aeropuerto de Vigo-Peinador y termina 
junto a las dársenas de aparcamiento de vehículos pesados del Instituto Ferial de Vigo 
(IFEVI). La distancia total que recorre la pasarela es de 281,31 m, con 10 vanos de 40 m de 
longitud máxima. 

La cobertura de la pasarela está proyectada con superficies geométricas que se van 
orientando siguiendo un ritmo lógico a lo largo de toda su longitud,  proporcionando un 
carácter dinámico y tridimensional, debido al juego de dimensiones, densidades y ángulos 
de las superficies de despiece. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

103.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá 
someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el 
orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, 
incluyendo un diagrama similar al indicado por la Dirección General de Carreteras en la 
publicación "Recomendaciones para formular los programas de trabajos", en el que figure un 
diagrama de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. 

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con 
suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales 
de cada mes. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación. 

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir 
de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. 

103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 

104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 
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104.3. ENSAYOS 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por de la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están  disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos. (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 

distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 
España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 
hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus 
propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro 
Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar 
que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de 
dichos ensayos. 

104.4. MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa. Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
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cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 

No se autoriza el uso de escombros y residuos de la construcción como materiales de 
préstamo. 

104.5. ACOPIOS 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el capítulo de ordenación ecológica, estética y paisajista. 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS 

Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo, deberá proponerlo 
previamente, para su autorización, al Director de Obra. 

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente 
autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que él 
indique. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos nocturnos 
cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. 

Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de 
obra, iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, que 
someterá a la aprobación del Director de Obra las medidas complementarias necesarias a 
disponer. 

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas 
características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el Director 
de Obra. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 
en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 

104.9. SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 
de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la circulación. 
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- Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La realización de obra, captaciones de agua, vertidos, drenajes, etc. en el Dominio Público 
Hidráulico o en la Zona de Policía de Cauces, necesita la obtención de concesión o 
autorización previa del Organismo Competente de Cuenca, de acuerdo con el R.D.L. 1/2001 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

104.12. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así 
lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. En particular de las 
unidades: 

- Hormigones. 

104.13. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

RESIDUOS. 

Para evitar la contaminación por residuos el contratista creará un Sistema de Gestión de 
Residuos, en el que se recoja explícitamente qué normas de funcionamiento seguirá para la 
gestión de los residuos peligrosos, no peligrosos, de construcción y demolición en obra. 

Los residuos se entregarán al gestor en las condiciones que estos indiquen. 

La empresa contratista deberá estar al día en los requisitos legales exigibles en cuanto a la 
producción y almacenaje temporal de residuos peligrosos, estando inscrito en el Registro de 
Productores de residuos peligrosos. 
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104.15. INSTALACIONES AUXILIARES 

Las áreas de instalaciones deberán incluir todas las medidas necesarias para garantizar la 
ausencia de vertidos a los cauces, eliminar el riesgo de contaminación del suelo y acuíferos, 
y contemplar la adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos. 

El Contratista está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de 
Obra, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Este plan se incluirá 
en el plan de calidad medioambiental que desarrollará el contratista y recogerá todos los 
procedimientos encaminados a disminuir los riesgos de contaminación. Entre estos 
procedimientos se incluirá el plan de gestión de residuos que deberá incluir las previsiones 
detalladas para la recogida, transporte y eliminación segura de todos los residuos generados 
en la obra, sean éstos inertes, asimilables a urbanos o industriales o peligrosos. 

El manejo de residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha de realizar de 
acuerdo a la Ley de 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada mediante el Real 
Decreto 833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio en el que se incluyen las demás 
normas básicas referentes a las obligaciones de los productores y gestores y a las 
operaciones de gestión. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 
de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo 
de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se 
prestará especial atención a la gestión de aceites usados, con legislación específica que le 
atañe. 

En cada una de las zonas de instalaciones se emplazarán los contenedores adecuados para 
cada tipo de residuo, procediendo posteriormente, a su traslado a vertedero autorizado o 
instalación de tratamiento o eliminación. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente 
contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, volumen y 
peso esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de aislamiento 
necesarias. 

El sistema de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 

Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris 

Vidrio Papel y 
cartón 

Envases y 
plásticos Madera Neumáticos Residuos 

orgánicos 

Residuos 
peligrosos: aceites, 

filtros de aceite, 
toner, absorbentes 

Pilas 
alcalinas y 
de botón 

Inertes 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en cada una de las zonas de instalaciones de 
obra con los siguientes contenedores: 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor abierto para residuos orgánicos 

Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos 

Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 
 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie impermeabilizada, y su recogida será 
periódica y selectiva por gestores autorizados. 

Gestión de residuos urbanos 

Los residuos urbanos y asimilables a urbanos se deben depositar en contenedores 
adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica. 

Gestión de residuos inertes 

Según el Real Decreto 105/2008, la gestión de los RCD comprende un conjunto de 
actividades encaminadas a que estos residuos tengan un destino adecuado, en base a sus 
características y también basadas en la protección de la salud humana, de los recursos 
naturales y el medio ambiente en general. 

Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan y, cuando sea 
posible, reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse mediante gestor autorizado que 
realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero autorizado, reutilizarlo, etc.). 

Debe identificarse y diferenciarse el conjunto de los residuos en función de las posibilidades 
de gestión en tres grandes grupos:  
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• Los componentes de la construcción que pueden ser reutilizados en otras 
construcciones. 

• Los materiales de construcción que pueden ser reciclados. 

• Los elementos que, por su propia composición, son potencialmente peligrosos y sólo 
pueden ser destinados a una deposición controlada en el suelo. 

Gestión de residuos peligrosos 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de 
aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc., así como 
las tierras contaminadas con aceites e hidrocarburos. Para todos ellos la normativa 
establece: 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 
dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino de 
los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 
las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 

• Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 
pérdida o escape de residuos peligrosos. 

• Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras y balasto 
contaminados. En tal caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, 
almacenándolo y clasificándolo como residuo peligroso para su entrega a un gestor 
autorizado que lo gestione adecuadamente. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 
de su composición. Asimismo, deben ser retirados por Gestores Autorizados para cada tipo 
de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. 

También el almacenamiento será diferente, según tipo y naturaleza del residuo, como se 
indica a continuación, aunque en ningún caso el almacenamiento de RPs en las 
instalaciones sobrepasará los 6 meses. 

Gestión de aceites usados 

El Plan de Minimización y Gestión de los Residuos de Obra prestará una especial atención a 
la gestión de aceites usados. A estos efectos, es importante recordar que, como 
consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y 
en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista se convierte, 
a efectos del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que deroga la Orden de 28 de febrero 
de 1.989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (parcialmente modificada por la 
Orden de 13 de Junio de 1990), en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

Dicho ordenamiento define como aceite usado todo aceite industrial que se haya vuelto 
inadecuado para el uso al que se le hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en esta 
definición, en particular, los aceites minerales usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, los aceites minerales usados de los lubricantes, los de turbinas y 
de los sistemas hidráulicos, así como las mezclas y emulsiones que los contengan. 

Las obligaciones frente a la regulación de las situaciones específicas exigidas por las 
actividades de producción y gestión de los aceites usados, quedan reflejadas en el artículo 
quinto de dicho Real Decreto. 

1. Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente 
las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus 
mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 

b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 
su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. 

c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 
efectos nocivos sobre el suelo. 

2. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 

a) Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier 
zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 
residuales. 
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b) Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el 
suelo. 

c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 
atmosférico. 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, 
referente a transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 
engrase, etc.) 

• Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada 
para la recogida. 

• Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, 
el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista 
construirá una balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza 
del suelo, y una balsa de lavado de canaletas en el parque de maquinaria. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su 
desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

Almacenamiento de combustible en la obra 

El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra se realizará en los puntos 
acondicionados a tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento, en un recinto 
vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación del suelo por 
los derrames producidos en las operaciones de repostaje. Las zonas de instalaciones 
auxiliares contarán con un punto de almacenamiento de combustible. 

En caso de vertido accidental de lubricante o combustibles, se procederá al tratamiento 
inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que deberán ir 
provistas las distintas unidades de maquinaria. El material afectado deberá ser 

posteriormente retirado de modo selectivo gestionado a través de un gestor autorizado de 
residuos. 

Para prevenir la contaminación al suelo y a las aguas, a parte de las medidas indicadas 
anteriormente, se tratará el agua de pluviales que pueda haber tenido contacto con los 
restos de combustible como residuo tóxico y peligroso, a través de un gestor autorizado de 
residuos. 

En el momento de repostaje en la zona de tajos, se realizará una vigilancia por si se 
produjeran goteos del combustible a zonas no impermeabilizadas. Se incorporarán 
depósitos metálicos o plásticos, o bien una lámina impermeable de geotextil con objeto de 
proteger el suelo de posibles derrames. 

En ningún caso se abandonarán los depósitos o bidones en la zona de obras, éstos serán 
retirados como residuo tóxico y peligroso. 

Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, 
retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos de 
carácter artificial existentes en la zona de actuación. 

Se prestará especial atención a los restos de excedentes derivados de los movimientos de 
tierra y los restos procedentes de las diferentes unidades de obra tales como embalajes, 
piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos 
manuales, etc. 

En todo caso, posteriormente a la finalización de las obras, todos los residuos y escombros 
serán gestionados adecuadamente, y no se abandonaran en las inmediaciones. 

104.16. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el 
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios 
durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 
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• En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos de 
arcilla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas operaciones 
asociadas a las voladuras. 

• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas 
para el tránsito de vehículos de obra. 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, 
o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese 
transporte en momentos de fuertes vientos. 

• Los acopios de material pulverulento permanecerán tapados y en caso de resultar 
necesario serán estabilizados mediante la aplicación de riegos o labores de 
mantenimientos mediante siembras (en el caso de la tierra vegetal).  

• Los vehículos que circulen en las zonas de obras, limitarán su velocidad a 30 km/h 
con objeto de minimizar la proyección de partículas a la atmósfera a su paso. Esta 
medida será de aplicación en aquellos lugares que no se encuentren pavimentados. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de 
acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 
Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 
dispositivos de protección.  

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción de 
pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria 
pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente del organismo 
regulador en cada caso. 

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma. Antes del 
comienzo de las obras, el contratista se asegurará que todos estos vehículos y maquinaria 
garanticen, mediante las revisiones pertinentes, los siguientes aspectos. 

• Ajuste correcto de los motores. 

• Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar. 

• Estado correcto de los tubos de escape. 

• Empleo de catalizadores. 

• Revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

104.17. ACCESOS 

Para acceder a los diferentes tajos de obra y a las zonas de instalaciones auxiliares 
previstas se utilizará la red viaria existente.  

Si llegase a ser necesario abrir algún nuevo camino, se debe justificar la necesidad y debe 
ser aprobado previamente por la Dirección Ambiental. 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de 
Proyecto, en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material 
del daño producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta de 
los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que 
queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la maquinaria, las 
proyecciones de una voladura, etc. 

En caso de producirse algún hallazgo arqueológico casual, el promotor deberá ponerlo en 
conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura en el transcurso de 24 horas, tal y como 
establece el artículo 65 de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 
de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
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El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción 
de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso 
de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓN 

El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y las 
prescripciones medioambientales establecidas en el Anejo 16 “Ordenación ecológica, 
estética y paisajística”, del presente Proyecto para evitar la contaminación del aire, cursos 
de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o privado que pudiera verse 
contaminado por la ejecución de las obras. 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc., 
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de 
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que  ello origine, cualquiera que sea su 
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa 
(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del 
Contratista. 

Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales y 
los gastos por recepción y liquidación previstos. 

105.5. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo 
aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. 

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
o, en su defecto, las que señale la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o su 
Reglamento General. 

105.6. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente 
del presente Proyecto. 

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos 
correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo que se consideran anexos a 
este Pliego. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1. MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 
presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

106.2. ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1. Modo de abonar las obras completas 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y 
abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

106.2.2. Modo de abonar las obras incompletas 

Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
compuestas del Cuadro de Precios, servirán solo para el conocimiento del costo de estos 
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio de la Dirección Facultativa, 
pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, 
ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 
coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 
ha de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el 
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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106.2.3. Certificaciones 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 
que se refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 
expedirá y tramitará las certificaciones en los diez días siguientes del período a que 
correspondan. 

106.2.4. Anualidades 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el 
ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 
Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

106.2.5. Precios unitarios 

La numeración de los artículos de este Pliego que definen las distintas unidades de obra y la 
de los precios de abono correspondientes, definidos en el Cuadro de Precios, son 
coincidentes. 

Los precios unitarios que se definen en el "Cuadro de Precios" del presente Proyecto y que 
son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, 
cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de 
Obra correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas 
todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 
para la ejecución de cada unidad de obra. Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que 
exige el capítulo I del Presente Pliego y del PG-3. 

106.2.6. Partidas alzadas 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula nº 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

106.2.7. Tolerancias 

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las 
unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido 
autorizado por la Dirección Facultativa no será de abono. 

106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia 
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios 
y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de 
tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de 
señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de 
retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de 
energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; 
los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales 
rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección 
Facultativa. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que 
haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 
correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción 
de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o 
depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las 
obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el 
perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 



Pasarela Peatonal entre el aeropuerto de Vigo-Peinador y el Instituto ferial de Vigo (IFEVI) 
N-556 P.K. 7+300. Tramo: Glorieta de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

- 30 - 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

106.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo 
II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen modificaciones 
que supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en este proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las 
mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, 
por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 
fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 
procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 
del precio primitivo del contrato. 

Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, si 
se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el 
presupuesto del presente proyecto, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar 
se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en 
los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. Los 
nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a 
todos los efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

ARTÍCULO 107.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de cinco (5) meses. 

ARTÍCULO 108.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a partir de la recepción de las obras. 

ARTÍCULO 109.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 
acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el Contratista tendrá derecho a 
percibir el interés legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses 
siguientes a la recepción. 

ARTÍCULO 110.- PRESCRIPCIONES DE AENA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
PASARELA 

Se incluyen a continuación las principales conclusiones de los análisis realizados en lo 
referente a servidumbres aeronáuticas, para que las mismas sean tenidas en cuenta de 
forma previa a su licitación: 

A. Desde el punto de vista de las Servidumbres de Aeródromo: 

La actuación se considera compatible desde el punto de vista de su afección a las 
servidumbres de aeródromo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requerimientos: 

- Previamente a la ejecución de los trabajos, se deberá coordinar con el personal de 
TWR y con el de mantenimiento local de NA los periodos de tiempo en que se 
llevarán a cabo las actuaciones, preferiblemente con estados meteorológicos 
favorables. 

- Deberá considerarse la ejecución de los trabajos con la dirección del aeropuerto para 
con ésta, si fuera necesario, publicar el correspondiente NOTAM indicando la 
ubicación de la zona de actuación, la altura máxima a desarrollar por la maquinaria y 
el tiempo de permanencia de la misma en las coordenadas que se indiquen.  

B. Según análisis realizado por la División de Diseño, Desarrollo e Implantación ATM, 
perteneciente a la Dirección de Servicios de Navegación Aérea de Aena, para el 
estudio de posibles afecciones desde el punto de vista de diseño de procedimientos: 

- En relación a la actuación propuesta, considerando una altitud máxima de 320 
metros para las grúas, la pasarela no afectaría a ninguna de las maniobras 
instrumentales actualmente publicadas para el Aeropuerto de Vigo.  

C. Según análisis realizado por la División de Navegación y Vigilancia, perteneciente a 
la Dirección de Servicios de Navegación Aérea de Aena, en relación a las posibles 
afecciones en la calidad de la señal en el espacio de las instalaciones para la 
navegación aérea de Aena: 
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-  La presencia de la pasarela peatonal se considera compatible con el correcto 
funcionamiento de las siguientes Instalaciones Radioeléctricas para la navegación 
aérea de Aena: ILS/DME 20, DVOR/DME VGO, NDB VI, NDB VON, 
Radiogoniómetro, Centro de Emisores del aeropuerto y Centro de Receptores en la 
Torre de Control, debido a que su afección en la calidad de las señales en el espacio 
de estos equipos considera despreciable. 

-  En lo que respecta al Radioenlace que comunica el Centro de Emisores del 
Aeropuerto con la Torre de Control, del estudio básico preliminar realizado se deduce 
que la presencia de la pasarela peatonal que se desea construir en el aeropuerto de 
Vigo no dará lugar a afecciones relevantes en el funcionamiento del citado 
Radioenlace, dado que aún impactando en el comportamiento radioeléctrico del 
mismo, no impedirá su correcto funcionamiento dentro de los márgenes tolerables. 

-  En lo que respecta a la maquinaria que está previsto emplear en su construcción, 
de los estudios preliminares realizados se infiere que su presencia sí podría afectar 
al funcionamiento del mencionado Radioenlace. Por tanto, se deberá llevar a 
cabo un estudio detallado por parte de una empresa externa especializada en esta 
tipología de análisis que determinará con mayor exactitud las afecciones que se 
producirán y el tipo de medidas paliativas que deberán aplicarse durante la fase 
constructiva, como consecuencia de que la pasarela transcurre totalmente paralela al 
trayecto del haz radioeléctrico y que el margen de despejamiento es relativamente 
escaso. Se incluye en el proyecto una partida para la realización de dicho estudio, 
tanto en el presente pliego como en el presupuesto. 

Finalmente indicar que durante la ejecución de los trabajos y para minimizar las posibles 
afecciones con impacto en la operatividad en el Aeropuerto de Vigo, además de aplicar tanto 
las medidas paliativas determinadas en el estudio detallado como las derivadas del estudio 
de servidumbres realizado por Aena Aeropuertos, S.A., se deberán coordinar todos los 
trabajos con la Dirección del Aeropuerto de Vigo y con la Dirección Regional de 
Navegación Aérea y de Control, para determinar las oportunas medidas correctoras de 
aplicación, como podrían ser las franjas horarias más adecuadas para la ejecución de la 
obra.  
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 
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CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.1. DEFINICIÓN 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire 
como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales 
condiciones. 

202.2. CONDICIONES GENERALES 

Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en : 

Las Normas UNE para Cementos:  

UNE-EN197-1:2000 
UNE-80303-1:2001 
UNE-80303-2:2001 
UNE-80303-3:2001 
UNE 80304:86 
UNE 80305:2001 
UNE 80307:2001 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-
08; 
La Instrucción EHE de hormigón estructural. 
 

202.3. CLASIFICACIÓN  

Se utilizará en la obra CEM II/B-P 32,5 N, CEM II/B-M 32,5 N.   

En los morteros de asiento y en hormigones en masa se utilizará preferentemente cemento 
CEM II con adiciones con una resistencia mínima a compresión a 28 días de 42,5 N/mm2. 

El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

202.4. MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán y abonarán de acuerdo con lo indicado en las unidades de obra de las que 
formen parte. 

CAPÍTULO IV.- METALES 

ARTÍCULO 240 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto 
de mejorar su adherencia al hormigón.  

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36 068.  

240.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) 
de su sección nominal.  

Se empleará acero B 500 SD.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya.  
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240.3. SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente «Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras.  

240.4. ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  

240.5. RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

240.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos 
(Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

240.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya.  

Normas de referencia en el artículo 240  

UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. UNE 36 068 Barras corrugadas de acero 
soldable para armaduras de hormigón armado.  

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

280.1. DEFINICIÓN 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar o salina análoga para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si podrán utilizarse 
para hormigones sin armaduras. En este caso deberán utilizarse cementos MR o SR. 

Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

280.2. EQUIPOS 

La maquinaria y los equipos empleados en el amasado de morteros u hormigones tendrán 
que conseguir una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

280.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades de los hormigones, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

-Exponente de hidrógeno pH. (UNE 7234:1971)≥  5 

-Sustancias disueltas (UNE 7130:1958) ≤ 15 gr/l (15.000 p.p.m) 

-Sulfatos SO4
= (UNE 7131:1958) ≤ 1 gr/l (1.000 p.p.m) 

·Para el cemento SR ≤ 5 gr/l (5.000 p.p.m) 

-Ión Cloruro Cl-. (UNE 7178:1960): 

·Para hormigón pretensado ≤ 1 gr/l (1.000 p.p.m) 

·Para hormigón armado o en masa  
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(con armaduras para reducir la fisuración) ≤ 3 gr/l (3.000 p.p.m) 

-Hidratos de carbono. (UNE 7132:1958) 0 

-Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤15gr/l (15.000 p.p.m) 

La toma de muestras se realizará según la UNE 7236:1971 y los análisis por los métodos de 
las normas indicadas. 

Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 
30.1 del artículo 30 de la EHE. 

280.4. RECEPCIÓN 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 
duda, el control de calidad de recepción del agua de amasado, se efectuará realizando los 
ensayos especificados en el apartado anterior. 

El incumplimiento de los valores admisibles considerará al agua como no apta para amasar 
mortero u hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.  

280.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de la que forme parte. 

ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

281.1. DEFINICIÓN 

Los aditivos son productos que, incorporados al hormigón o el mortero en una proporción 
igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso del cemento, antes del amasado, 
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, 
producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. La designación de 
los aditivos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999. 

281.2. MATERIALES 

La Dirección Facultativa fijará los tipos, las características y dosificaciones de los aditivos 
que sean necesarios para modificar las propiedades del mortero u hormigón, en caso de se 
requerido su empleo. 

No se utilizará ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones sin la aprobación previa y expresa de la Dirección Facultativa.  

281.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos necesarios para la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones serán los adecuados para que dichas operaciones se 
lleven a cabo correctamente. 

281.4. EJECUCIÓN 

Será de aplicación todo lo prescrito en el apartado 281.4 del artículo 281 del PG-3. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

El aditivo tendrá una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 
del mortero y hormigón. 

281.5. CONDICIONES DE SUMINISTRO 

281.5.1. Certificación 

Si los aditivos poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto 
en el Artículo 1º de la EHE, cada partida acreditará que está en posesión del mismo.  

Si los aditivos no poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida irá 
acompañada de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 
certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figurarán expresamente los datos 
especificados en el apartado 281.5.1 del artículo 281 del PG-3. 

Además, en los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999, así como el certificado de garantía del 
fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función 
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 
representar peligro para las armaduras. 
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281.5.2. Envasado y etiquetado 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que 
sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado según la UNE EN 934-6:2001. 

281.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999.  

281.7. RECEPCIÓN 

La Dirección Facultativa exigirá la presentación del expediente donde figuren las 
características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo especificado 
en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su 
certificación. 

El control de recepción de los aditivos se llevará a cabo según se especifica en el apartado 
281.7 del artículo 281 del PG-3. 

281.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

283.1. DEFINICIÓN 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 
finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus 
propiedades o conferirle características especiales.  

Solo se utilizarán como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de 
sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el hormigón pretensado. 

283.2. MATERIALES 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada 
pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática 
o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los 
quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

283.3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento 
de las características especificadas a continuación, en los apartados 283.3.1 y 283.2.2, 
según que la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento. 

283.3.1. Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que 
puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la  
UNE EN 450:1995. 

-Anhídrido sulfúrico (SO), según la  UNE EN 196-2:96 ≤ 3,0%  

-Cloruros (CI-), según la  UNE 80217:91  ≤ 0,10% 

-Oxido de calcio libre, según la   UNE EN 451-1:95   ≤ 1% 

-Pérdida al fuego, según la  UNE EN 196-2:96   ≤ 5,0% 

-Finura, según la  UNE EN 451-2:95  

-Cantidad retenida por el tamiz 45 µm   ≤ 40% 

-Índice de actividad, según la  UNE EN 196-1:96  

a los 28 días   > 75% 

a los 90 días   > 85% 

-Expansión por método de las agujas, UNE EN 196-3:96 < 10 mm 

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en 
óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
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283.3.2. Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. 
Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

-Óxido de silicio (SiO), según la  UNE EN 196-2:96  ≥ 85% 

-Cloruros (CL) según la  UNE 80217:91 <  0,10% 

-Pérdida al fuego, según la  UNE EN 196-2:96  < 5% 

-Índice de actividad, según la  UNE EN 196-1:96  > 100% 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

283.4. ALMACENAMIENTO 

Las adiciones se almacenarán en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar 
posibles errores de dosificación. 

283.5. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de la 
fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I. 

En estructuras de edificación la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no 
excederá del 35% del peso  de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice 
adicionado no excederá del 10% del peso de cemento.  

No se utilizará ningún tipo de adición sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 
Facultativa, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables.  

Para la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice además se seguirán las 
indicaciones de la UNE 83414:1990 EX y UNE 83460:1994 EX. 

Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las 
utilizadas en los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ± 3 por 100. 

283.6. RECEPCIÓN 

La central de hormigonado llevará a cabo el control de recepción de los diferentes 
suministros para comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al 
hormigón fabricado en con las mismas. 

No se utilizarán suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 
garantía del suministrador, firmado, conforme a lo especificado en el apartado 283.3. 

Antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado 
los ensayos especificados en los apartados 283.3.1 y 283.2.2. La determinación del índice 
de actividad resistente se realizará con cemento de la misma procedencia que el previsto 
para la ejecución de la obra. 

Al menos cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las 
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes y 
pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro. 

283.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

285.1. DEFINICIÓN 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que aplicados sobre la superficie 
del hormigón fresco forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad 
durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de 
temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la 
membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como 
medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un 
curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que 
puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los 
productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable,etc. 

285.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
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para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos de líquidos, tipo pintura, integrados 
por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el 
hormigón. 

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente 
blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o 
sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se 
determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares fijará las características del producto filmógeno de curado que vaya a 
emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la 
asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen 
parte. 

No se utilizará ninguna clase de producto de filmógeno de curado, sin la aprobación previa y 
expresa del Director de las Obras. 

285.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de 
curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la 
ausencia de zonas deficitarias en protección. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a 
emplear en la distribución superficial del producto filmógeno de curado. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director de 
las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas 
aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo 

285.4. EJECUCIÓN 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar 
fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4 °C) o superior. Al 
aplicar al producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, será posible 
apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, 
formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido 
filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, 
particularmente con los iones de calcio. 

El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir 
la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de 
aplicación. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará un aplicación 
de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 

285.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 291.- ARENAS PARA MORTEROS 

291.1. DEFINICIÓN 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, según las Directivas 89/106CEE y 
93/68CEE, traspuestas a la legislación española por los RD1630/1992 y 1328/1995. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera 
parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 

Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 

ABERTURA TAMIZ % QUE PASA 

5 100% 

2,5 60 a 100% 

1,25 30 a 100% 

0,63 15 a 100% 

0,32 5 a 70 % 

0,16 0 a 30 % 
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No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 
ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la 
sustancia patrón. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 
100. 

291.2. RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS ARENAS 

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la 
arena, se comprobará que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo, en las 
mismas condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 

291.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forma parte. 

ARTÍCULO 292.-  ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

292.1. GENERALIDADES 

Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como  
otros productos cuyo empleo esté sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, según las Directivas 89/106CEE y 
93/68CEE, traspuestas a la legislación española por los RD1630/1992 y 1328/1995. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  

Será de obligado cumplimiento lo especificado en el artículo 28º de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

292.2. DESIGNACIÓN Y TAMAÑOS DEL ÁRIDO 

- Arena o árido fino: Árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de 
luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

- Árido grueso o grava: Árido o fracción del mismo que resulta retenido por el tamiz 4 
(UNE EN 933-2:96) y cuyo tamaño máximo sea menor que las dimensiones 
siguientes:  

 a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 
ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 
que 0,4 veces el espesor mínimo. 

 Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados 
que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces 
el espesor mínimo. 

- Árido total o árido: el que por sí solo o por mezcla posee las proporciones de arena 
y grava necesarias para la fabricación de un tipo de hormigón. 

292.3. PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

Los áridos cumplirán las condiciones físico - químicas, físico - mecánicas y de granulometría 
y forma establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de la EHE. 

292.4. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS ÁRIDOS 

Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de la EHE, hasta la 
recepción de estos. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la que figuren como 
mínimo el nombre del suministrador, el nº de serie de la hoja de suministro, el nombre de la 
cantera, la fecha de entrega, el nombre del peticionario, el tipo, cantidad y designación de 
árido así como la identificación del lugar de suministro. 
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292.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forma parte. 

  



Pasarela Peatonal entre el aeropuerto de Vigo-Peinador y el Instituto ferial de Vigo (IFEVI) 
N-556 P.K. 7+300. Tramo: Glorieta de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

- 41 - 

 
 

 

 

 

 

PARTE 3ª. EXPLANACIONES 
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CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICIÓN 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, 
señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos 
otros que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la 
misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de 
empleo o acopio definitivo o provisional. 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad 
al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del 
permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica de la 
Edificación; Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones. 

301.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 
designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista 
de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo 
más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las 
compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera 
lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del 

relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 
cada lado de la explanación. 

301.4.1. Demolición de fábricas de hormigón en masa o armado 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de 
su espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con 
este material. Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los 
situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, estribos, 
tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos 
o emplear explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de 
Obra, la cual habrá de dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En 
todo caso, se respetará la normativa vigente sobre utilización de explosivos. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de 
la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de 
rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por 
debajo de esta cota deberán rellenarse. 

301.4.2.- Desmontaje y retirada de carteles, farolas, marquesinas. 

301.4.2.1.- Definición 

Esta unidad consiste en el desmontaje y retirada de carteles oublicitarios, marquesinas 
y farolas, y demás elementos que forman parte de la obra a demoler, como 
cimentación, pernos de anclaje y bases de asiento. 

301.4.2.2.- Condiciones de ejecución 

La ejecución de esta unidad incluye el desmonte y retirada de todos los componentes 
de estos elementos y la demolición, en su caso, de la cimentación. 

Queda a juicio del Director de las obras el posterior empleo de los materiales 
recuperados de los desmontajes que sean precisos ejecutar. 

301.4.3. Demolición de firme 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme, así como las capas de base de los 
mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las 
unidades de excavación, ni los firmes granulares que se consideran parte de las 
unidades de desbroce. 
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En caso de que los viales que corresponden a los firmes demolidos deban mantener el 
paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, 
considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

301.4.4. Retirada de los materiales de derribo 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del 
derribo de todos los elementos que sean objeto de demolición, exceptuando los 
carteles desmontados que se transportarán a almacén que especificará la Dirección 
Facultativa o a lugar de empleo. 

Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja 
basculante. 

Los vertederos serán aprobados por la Dirección Facultativa y los organismos 
medioambientales competentes y estarán definidos en los Planos de Proyecto. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 para las 
unidades: 

301.003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 
I/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM, COSTES ORIGINADOS DE LA 
SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S. 

301.004 m³ DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE 
CUALQUIER TIPO O ESPESOR  I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, 
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS 
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM, 
COSTES ORIGINADOS DE LA SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE 
RCD'S. 

301.012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM, COSTES ORIGINADOS DE LA 
SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD,S. 

301.017 m2 LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE MARQUESINA METÁLICA 
I/DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A GESTOR AUTORIZADO HASTA 
UNA DISTANCIA DE 60 KM, COSTES ORIGINADOS DE SEGURIDAD, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S. 

301.018 ud DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS, 
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL BASAMENTO, ARQUETA DE REGISTRO 
Y P.P. DE CANALIZACIÓN ENTRE FAROLAS, NUEVA ARQUETA DE REGISTRO 
PREFABRICADA, CANALIZACIÓN DE UN TUBO DE PVCØ 110,  EXCAVACIÓN, RELLENO, 
TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO. 

301.019 ud LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CARTELES PUBLICITARIOS, 
I/DESMONTAJE, CARGA, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
KM, COSTES ORIGINADOS DE SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE 
RCD'S. 

Estos precios incluyen la demolición o desmontaje, la carga, el transporte a vertedero, 
el canon de vertido, los costes que originen el garantizar la seguridad; y la obtención 
de licencias y permisos; así como cuantas operaciones, medios materiales y humanos 
sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

ARTÍCULO 306.- CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA. TRABAJOS DE 
CAMPO Y LABORATORIO 

306.1. CONDICIONES GENERALES 

Los trabajos se ejecutarán siguiendo las normas de buena práctica, en orden a 
conseguir una satisfactoria identificación de los terrenos encontrados y la recuperación 
de muestras representativas. En cualquier caso el Contratista seguirá las indicaciones 
que reciba por parte de la Dirección de Obra. 

Para la ejecución de los trabajos de campo deberá disponerse de autorización del 
titular del terreno. El Contratista enviará puntualmente copia a la Dirección de Obra de 
todos los permisos solicitados con el registro de entrada del organismo 
correspondiente, así como de todas las contestaciones recibidas. 

Todo el equipo de trabajo deberá estar en buenas condiciones durante el transcurso 
de la campaña. Si a juicio de la Dirección de Obra, el equipo suministrado es 
inadecuado, deberá ser reemplazado a costa del Contratista por otros equipos 
adecuados. 

Los trabajos de campo se efectuarán en el emplazamiento previsto en la propuesta de 
campaña geotécnica. No serán de abono aquellas investigaciones desplazadas de su 
posición que no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra, que no 
hayan sido realizadas siguiendo las especificaciones de este documento o cuyos 
resultados sean incorrectos o dudosos por causas imputables al Contratista. En dicho 
caso podrá mandar repetir dichos trabajos a costa del Contratista. 
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Los equipos de perforación estarán formados al menos por un sondista experto 
(oficial) y un ayudante. Deberán contar con todos los medios necesarios para la 
correcta ejecución de los sondeos, tales como depósito de agua, bombas, mangueras, 
varillaje de longitud homogénea (se prohíbe expresamente utilizar varillas de 
diferentes longitudes en el mismo equipo, ya que frecuentemente da origen a errores 
en el cálculo de la profundidad), borriquetas, canaleta de al menos 3 m de longitud, 
martillo de nailon, herramientas varias. Dispondrá también de una bomba-lápiz 
eléctrica de diámetro inferior a 60 mm, u otro dispositivo capaz de vaciar totalmente el 
sondeo de agua a su finalización, o cuando la Dirección de Obra lo requiera, así como 
sonda piezométrica eléctrica (hidronivel) para medir la profundidad del agua, de 
longitud suficiente para poder medir en el sondeo que se esté perforando. 

Cada equipo de trabajos de campo (sondeos, calicatas, etc.) deberá tener a pie de 
obra determinados medios de ayuda para la clasificación y descripción del terreno. 
Entre éstos, se consideran como imprescindibles los siguientes: martillo y brújula de 
geólogo, lupa, metro de carpintero, cámara fotográfica, sonda piezométrica eléctrica 
que permita alcanzar la máxima profundidad perforada y ácido clorhídrico diluido para 
la determinación cualitativa del contenido de carbonatos. 

306.2. SONDEOS MECÁNICOS 

306.2.1. Situación de sondeos 

Los sondeos se llevarán a cabo en los puntos previstos en el proyecto de 
reconocimiento, en donde los datos obtenidos permitan asegurar el cumplimiento del 
objeto de su perforación, cuidando de minimizar la ocupación de viales, la afección al 
tráfico y la perturbación del entorno. 

En los lugares a sondear en que deban ser tenidas en cuenta medidas de seguridad 
para protección de servicios urbanos o instalaciones enterradas, se hará previamente 
la preparación del terreno con los medios auxiliares necesarios. 

Las perforaciones tendrán señalizada el área de trabajo y dispondrán de las medidas 
de seguridad para los viandantes, la circulación de vehículos, el mobiliario urbano, el 
arbolado y, en definitiva, el entorno en que se lleva a cabo. 

Las bocas de los sondeos terminados quedarán protegidas con tapas metálicas y 
enrasadas con el vial, disponiendo sistemas de apertura con herramientas específicas 
que permitan la medida regular del nivel freático. 

La situación de los sondeos será determinada topográficamente, debiendo quedar 
localizados por referencias a puntos fijos bien identificados. La cota será determinada 
por nivelación geométrica. 

Los puntos investigados serán fotografiados durante la realización de los sondeos y 
después de finalizados. 

306.2.2. Prescripciones generales 

Los sondeos mecánicos se realizarán a rotación, con recuperación continua de testigo. 
Puntualmente, si las circunstancias lo requieren, y siempre a indicación de la Dirección 
de Obra, se podrían emplear otros sistemas de perforación. 

Ocasionalmente la Dirección de Obra podrá ordenar o autorizar la perforación a 
rotopercusión, con o sin recuperación del detritus y con la entubación que se precise 
para otras operaciones o ensayos posteriores. 

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adición de agua, si fuera preciso, 
se utilizará entubación metálica de diámetro no inferior a 98 mm. En ningún caso la 
entubación penetrará en el terreno a mayor profundidad que la prevista para la 
ejecución de ensayos o toma de muestras. 

En todos los casos el fondo de la perforación deberá limpiarse convenientemente 
antes de realizar cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no 
admitiéndose en el fondo del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La 
limpieza del fondo se efectuará de forma que se asegure que el suelo a ensayar no 
resulta alterado por la operación. 

En suelos, salvo condiciones especiales de dureza u otras circunstancias, se hará la 
perforación en seco. En cualquier caso, en suelos cohesivos se deberá obtener no 
menos del 95% de recuperación, y en suelos granulares no menos del 90%. 

En los suelos granulares se efectuarán ensayos de penetración estándar (S.P.T.), a 
intervalos no mayores de 3,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno. 

En los suelos cohesivos se tomarán muestras inalteradas a intervalos no mayores de 
4,0 m mediante tomamuestras de pared delgada o gruesa, intercaladas con ensayos 
de penetración estándar y/o testigos parafinados, de modo que se obtenga una 
muestra o se realice un ensayo como mucho cada 3,0 m. 

En los casos en que la elevada dureza del terreno no permita tomar muestras 
inalteradas convencionales, se parafinarán porciones representativas del testigo 
obtenido. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá cambiar la metodología de toma de muestras 
o ensayos si lo consideran oportuno, en función de las características del terreno y/o 
profundidad de las prospecciones. 
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Cuando se perfore con adición de agua, el nivel de la misma en el sondeo se 
mantendrá en todo momento a la altura del nivel freático o ligeramente por encima del 
mismo. Tanto la herramienta de perforación, como el tomamuestras de ensayos 
S.P.T., se retirarán lentamente, manteniendo una aportación continua de agua a fin de 
evitar el posible aflojamiento del suelo. 

Cuando se trate de sondeos para la investigación de la cimentación de estructuras y 
se encuentre un estrato potente de roca, se penetrará en ella un mínimo de cinco (5) 
metros, salvo autorización expresa en contrario. 

En roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble y con extracción de testigo 
continuo. El diámetro interior mínimo del tubo batería será de setenta (70) milímetros. 
Las coronas de perforación serán las más adecuadas a las características del terreno. 

Si las recuperaciones obtenidas fueran suficientes y la calidad del testigo adecuada, a 
juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá autorizar al Contratista la utilización de 
batería sencilla. 

El Contratista deberá controlar la velocidad y la presión de la perforación, caudal y 
presión de agua y longitud de carrera, con vistas a conseguir la máxima recuperación 
de testigo posible. A este respecto, si la Dirección de Obra lo ordenara, se procederá 
al registro continuo de los principales parámetros de perforación, tanto analógica como 
digitalmente. Los parámetros a registrar serán principalmente los siguientes: velocidad 
de avance, revoluciones por minuto, par de rotación, carga sobre la corona, presión de 
inyección, caudal de inyección, etc. 

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el Contratista tomará las 
precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea posible y 
conseguir su recuperación. En suelos metaestables, muy sensibles a la adición de 
agua, deberá limitarse la aportación de agua al sondeo, realizando en seco la 
maniobra anterior a la toma de muestras o ensayos de penetración. 

En algunas condiciones de especial dificultad de recuperación de testigo, la Dirección 
de Obra podrá ordenar la utilización de baterías especiales, refrigeradas por aire, y/o 
la utilización de baterías triples, dotadas de camisa de fibra de vidrio. 

En roca, la longitud de carrera no será en ningún caso mayor de tres (3) metros. En 
formaciones blandas o fracturadas, esta longitud no deberá exceder de un metro y 
medio (1,5 m), reduciéndose incluso a medio (0,5) metro si fuera aconsejable. 

Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se sacará el testigo del mismo 
cuidadosamente, colocándolo en una caja madera o de cartón parafinado, preparada 
al efecto suministrada por el Contratista. 

El testigo se clasificará, midiéndose la recuperación obtenida, y se situará en la caja 
portatestigos siguiendo la secuencia en que fue obtenido, disponiendo separadores 
entre las diferentes maniobras realizadas y delimitando las cotas de toma de muestras 
(S.P.T., muestras inalteradas, testigos parafinados, etc.). 

Además del porcentaje de recuperación, se determinará para todos los testigos 
obtenidos el índice de calidad de roca (RQD). Este índice, expresado como tanto por 
ciento, se obtendrá como cociente entre la longitud total del testigo, considerando 
solamente aquellas partes del mismo de al menos diez (10) centímetros de longitud, y 
la longitud de perforación en cada maniobra. Aquellas fracturas que evidencien haber 
sido producidas durante la perforación o manipulación de los testigos, no se 
considerarán como tales a los efectos de determinar el índice RQD. 

El Contratista deberá llevar un registro o parte de campo continuo de la ejecución de 
cada sondeo, en el que el sondista haga constar como mínimo los siguientes datos: 
maquinaria y equipos utilizados, fechas de ejecución, coordenadas y cota de boca, 
operaciones realizadas, columna estratigráfica y descripción de los terrenos 
encontrados indicando en qué tramos se ha perforado en seco y cuáles con adición de 
agua u otros fluidos autorizados. También se incluirán los resultados de los ensayos 
de penetración realizados, situación y características de las muestras obtenidas, 
ganancias y/o pérdidas del líquido de perforación, cotas del nivel freático y de otros 
niveles acuíferos, recuperaciones obtenidas y diámetro del sondeo y cuantas 
incidencias se hubieran producido durante la perforación. 

Este registro o parte de campo deberá estar a disposición de la Dirección de Obra en 
cualquier momento, como comprobación de la marcha del sondeo y de la ejecución de 
dicho parte en tiempo real. Una vez terminado el sondeo, se entregará al menos una 
copia del parte de campo a la Dirección de Obra o a quien éste indique. 

La clasificación y descripción de los suelos y rocas se realizará según criterios de las 
Sociedades Españolas de Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica. 

A petición expresa de la Dirección de Obra podrá procederse al sellado total o en parte 
de los sondeos. Dicha operación se realizará con bentonita en pellets o lechada de 
cemento, en este último caso se ejecutará siempre de abajo a arriba.  

306.2.3. Ensayos de penetración estándar 

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustarán a lo 
establecido en la Norma UNE EN ISO 22476-3 Parte 3: Ensayo de Penetración 
Estándar. 
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306.2.4. Toma de muestras y testigos parafinados 

El tomamuestras de pared delgada, para reconocer los suelos blandos, tendrá de 1 a 2 
mm de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. No 
podrán utilizarse tomamuestras de diámetros inferiores sin la aprobación de la 
Dirección de Obra. Este tipo de tomamuestras, en número razonable, con los 
complementos necesarios para su uso, estará permanentemente en obra como 
dotación básica del equipo de sondeos. Antes de proceder a la toma de una muestra, 
se retirarán todos los materiales sueltos o alterados del fondo del sondeo .La toma de 
la muestra se efectuará a velocidad constante, hincando lentamente el tomamuestras 
en el terreno mediante presión. 

El tomamuestras seccionado, para reconocer el resto de suelos, será de pared gruesa 
de 4 mm de espesor, longitud mínima de 60 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. 
La secuencia y demás condiciones de hinca de estos tomamuestras serán las mismas 
que para la realización del ensayo SPT con idea de facilitar la correlación del golpeo 
con dicho ensayo SPT salvo que se realizarán 4 tandas de 15 cm. Una vez hincado el 
tomamuestras, la muestra se cortará del terreno por rotación, sacándose 
seguidamente el tomamuestras con las debidas precauciones. 

Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente al 
menos 3,0 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente los 
huecos con parafina líquida. Los extremos del tubo que aloja a la muestra deberán 
protegerse con tapas cuidadosamente ajustadas. Los tubos que contengan las 
muestras se etiquetarán para su identificación, almacenándose cuidadosamente para 
su envío al laboratorio. 

Cuando la resistencia del terreno sea elevada impidiendo la toma de muestras 
inalteradas de longitud suficiente para su posterior ensayo en el laboratorio y el terreno 
sea cohesivo, se sustituirá la toma de muestra inalterada por el parafinado de un trozo 
del testigo obtenido de la mayor longitud posible (> 35 cm). Estas porciones, previa 
limpieza superficial, se recubrirán con material no absorbente, y el conjunto se 
protegerá con un baño de parafina, de espesor suficiente para asegurar la 
invariabilidad de sus condiciones de humedad. En circunstancias especiales, la 
Dirección de Obra podrá autorizar otros sistemas de protección de las muestras, 
siempre que se garantice su inalterabilidad. El diámetro mínimo de las muestras 
parafinadas será de 70 mm. Cada porción de testigo seleccionado se etiquetará para 
su correcta identificación. 

Las Normas de aplicación para la toma de muestras inalteradas en sondeos serán la 
ASTM D-3550/84 y ASTM D-1587/94. 

306.2.5. Toma de muestras de agua 

Cuando se encuentra agua en el terreno en alguno de los puntos de reconocimiento 
(sondeos, calicatas, etc.), se procederá a la toma de muestras para el estudio de su 
agresividad y/o potabilidad. Si se hubiese perforado con adición de agua, además de 
la muestra de agua del propio terreno, se adjuntará una muestra del agua utilizada 
para perforar. 

Las muestras de agua se envasarán en recipientes limpios de plástico o vidrio, 
dotados de cierre hermético, precediéndose al llenado de los mismos después de 
enjuagarlos con el agua a muestrear. Cada una de las muestras se etiquetará 
correctamente indicando su procedencia. 

La toma de muestra de agua para análisis químicos se ejecutará de acuerdo a lo 
establecido en la Norma UNE 41.122/95. 

306.2.6. Observaciones del nivel freático 

El Contratista deberá llevar un registro del nivel freático en todos los sondeos, no sólo 
durante la perforación, sino también tras su finalización, al menos hasta la terminación 
de la campaña. Si durante la ejecución del sondeo se utilizaran lodos bentoníticos, o 
geles especiales de perforación, se limpiará éste una vez finalizado mediante 
circulación de agua limpia. La utilización de lodos bentoníticos o geles especiales 
precisará la aprobación previa de la Dirección de Obra, en especial si se pretende 
realizar posteriores ensayos de permeabilidad. 

Tras la terminación de cada sondeo, se introducirá en éste un tubo perforado o 
ranurado, de PVC o galvanizado, para la medición del nivel freático y posibles 
comprobaciones de la profundidad del sondeo. Estos tubos tendrán un diámetro útil 
comprendido entre 60 y 100 mm y las uniones serán soldadas o roscadas. Los 
extremos de estos tubos se deben tapar y proteger adecuadamente. Los tubos 
piezométricos se nivelarán cuidadosamente, dejando en el extremo libre una 
referencia de nivel. El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar el 
enterramiento del sondeo antes de la colocación del tubo piezométrico. Si fuera 
necesario, el tubo se colocará antes de retirar completamente la entubación. Los 
tubos, además de permitir el control diferido del nivel freático, podrán ser utilizados en 
su momento para el rellenado u obturación de los sondeos. Si estuviera previsto 
realizar algún ensayo especial en el interior del sondeo, se podrá ordenar la colocación 
de un revestimiento provisional de las características que se precisen. 

En los sondeos en curso se controlará la posición del agua en los mismos, indicando 
la profundidad a que se encuentra el sondeo, y la fecha y hora de las lecturas. 
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Cuando se perfore en seco, se anotará el nivel al que se detectó por primera vez el 
agua y la posterior evolución de los niveles de ésta. Si se perfora con agua, se 
realizarán al menos dos achiques de la misma, controlando los niveles de achique y 
las posibles recuperaciones de nivel, de modo que se garantice la comprobación y 
posición del nivel freático. Por tanto, el Contratista deberá proponer y en su caso tener, 
a pie de obra, el adecuado equipo para realizar estos achiques (cacillo, minibomba, 
aire comprimido, etc.). 

El Contratista llevará un registro de estos niveles, en el que se hará constar  junto a 
cada medición, la fecha y hora en que fue efectuada, así como todas las incidencias 
que a su juicio puedan tener influencia en los niveles medidos, tales como mareas, 
lluvias, etc. 

En caso de que fuera preciso o conveniente, se instalarán piezómetros de modo que 
puedan aislarse los distintos acuíferos interceptados en cada sondeo. 

306.2.7. Finalización de sondeos 

Una vez instalada la tubería piezométrica y arqueta de protección de la boca, y 
retirada la maquinaria, se procederá a la recogida de todos los materiales de desecho, 
incluidos los fragmentos de testigo procedentes de las maniobras de limpieza. La 
restitución del entorno debe ser lo más completa posible, dentro de lo razonable, 
reponiendo el pavimento y replantando especies vegetales en zona urbana, si fuese 
necesario, limpiando las manchas de grasas y aceite y cuidando de no dejar ningún 
resto. 

El emplazamiento del sondeo se fotografiará finalmente desde varios ángulos para 
poder comprobar estos extremos 

306.2.8. Envase, protección y transporte de muestras 

Todas las muestras y testigos se envasarán convenientemente para evitar su 
alteración durante el transporte o almacenamiento, y se enviarán a la mayor brevedad 
posible al laboratorio. Las cajas deberán estar siempre protegidas de la intemperie. 

Las muestras inalteradas deberán conservarse en el laboratorio en un ambiente de 
temperatura y humedad controladas. Únicamente se procederá a la apertura de los 
envases de las muestras que vayan a ensayarse, y sólo en el momento de la 
realización de los ensayos correspondientes. El resto de las muestras deberán 
conservarse en condiciones óptimas de humedad y temperatura, al menos durante 
seis meses desde la fecha de finalización contractual en el laboratorio del Contratista o 
donde éste proponga previa notificación y visto bueno de la Dirección de Obra. Este 
periodo de "archivo" de muestras será aplicado a las cajas portatestigos, con todos los 
testigos obtenidos y no destinados a ensayo. Antes de la eliminación definitiva de las 

cajas, se deberá notificar por escrito tal circunstancia a la Dirección de Obra con una 
antelación mínima de una semana a la fecha de eliminación. 

 

306.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

La petición de ensayos de laboratorio corresponde únicamente a la Dirección de Obra, 
por lo que el Contratista debe enviar cuanto antes las relaciones de muestras 
extraídas para que el responsable designado realice la petición de ensayos y la envíe 
al Contratista para comenzar su ejecución. 

En el Plan de Trabajos, el Contratista debe incluir el cronograma completo de 
ejecución de los ensayos de laboratorio, especificando el plazo de ejecución de los 
mismos. 

El procedimiento de ejecución será el regulado por las Normas vigentes o bien, caso 
de no existir éstas, según las reglas de la buena práctica establecidas: 

Denominación Norma 

Apertura y descripción de muestras ASTM-D2488 

Preparación de cada muestra para cualquier número de ensayos UNE 103100 

Determinación de humedad natural UNE 103300 
Determinación de la densidad aparente UNE 103302 
Determinación de Límites Atterberg. UNE 103104-103200 
Granulometría por tamizado en suelos. UNE 103101 
Granulometría del material que pasa por el tamiz 0,080 UNE (sedimentación 
o lavado). UNE 103102 

Compresión simple en suelos. UNE 103400 
Corte directo en suelos. UNE 103401 
Triaxial en suelos. UNE 103402 
Consolidación unidimensional (ensayo edométrico). UNE 103405 
Colapsabilidad en edómetro según norma. UNE 103406 
Hinchamiento libre, en muestra inalterada o remoldeada en edómetro. UNE 103601 
Proctor normal UNE 103500 
Proctor modificado. UNE 103501 
CBR de laboratorio. UNE 103502 
Identificación y clasificación de las rocas UNE-EN ISO 14689-1 

Ensayo de resistencia a compresión uniaxial. UNE 22950-1 
Triaxial en roca. UNE 22950-4 
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Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio acreditado para la realización de 
ensayos de Mecánica del Suelo (SE). 

306.4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

En el Informe deberán quedar recogidos todos los datos que se indican a continuación: 

306.4.1. Sondeos 

Por cada sondeo se adjuntará una ficha técnica, en formato DIN-A3, que contenga lo 
siguiente: 

• Contratista 
• Denominación contractual. 
• Identificación del sondeo y referencia a los datos de levantamiento. 
• Cota del terreno. 
• Fecha de comienzo y de terminación. 
• Identificación de la máquina utilizada. 
• Tabulación de los resultados y detalles de todos los sondeos, tipo de batería, 

corona, útiles de perforación, diámetro del testigo y datos de revestimiento con 
información completa de la disposición vertical y clasificación de los materiales 
atravesados. 

• Para cada muestra obtenida, las cotas del principio y del fondo, tipo, longitud y 
número (todas las muestras se numerarán consecutivamente). 

• Número de golpes necesarios para cada 15 cm de penetración de los 
tomamuestras. 

• Cota del nivel freático y observaciones sobre el agua freática. 
• Observaciones sobre variaciones en la pérdida del líquido de perforación. 
• Método y cuantía de presión utilizada para introducir el tomamuestras de pared 

delgada y longitud y diámetro de cada una de las muestras obtenidas. 
• Fotografía en color de todas las cajas portatestigos y de la zona donde se 

hayan realizado todos y cada uno de los sondeos incluyendo la sonda 
posicionada durante su ejecución y la boca del sondeo finalizado. 

• Resultados de la testificación geotécnica, de acuerdo con los requisitos 
marcados por la Dirección de Obra, tanto en cuanto a las unidades geológicas 
diferenciadas como a la información incluida en dicha testificación 
(determinación del origen de los materiales, edad, estado, compacidad y//o 
consistencia, etc.). 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 
Además, en los sondeos en roca se incluirá también: 

• Longitud y porcentaje de testigo obtenido para cada maniobra longitud 
perforada. Numeración correlativa de las muestras. 

• Tipo de roca y buzamiento de las capas, estratificación, juntas y esquistosidad). 
• Cota de cada cambio de tipo de roca. 
• Cotas en las que se observa cambios en la velocidad de sondeo, con las 

observaciones precisas. 
• Parámetros de perforación (velocidad de avance, presión, par, r.p.m. etc.), 

cuando se soliciten expresamente; en caso contrario, sólo se anotarán 
observaciones cualitativas de dichos parámetros. 

 
306.5. PRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

En todos los ensayos se presentarán los valores numéricos y/o gráficos 
correspondientes, adaptados a los impresos normalizados en cada caso. En su 
defecto, podrán utilizarse impresos distintos, siempre y cuando sean suficientemente 
claros y precisos para poder deducir de ellos los parámetros buscados. Todas las 
hojas de resultados y gráficos de los ensayos vendrán firmados originalmente por el 
jefe de laboratorio y con el sello del mismo. 

Cada ensayo estará referenciado con el origen de la muestra, profundidad, tipo de 
muestra, obra de procedencia, fecha de obtención, fecha de ensayo y cuantos otros 
datos se consideren precisos para la mejor interpretación del mismo. Si se estimara 
conveniente, la Dirección de Obra podría solicitar las hojas de cálculo utilizadas para la 
realización de cada ensayo. 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIÓN 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas,  pozos y 
excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación 
del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de em-
pleo. 

321.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no 
clasificada. 
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321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 
obras de fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la 
ordenada por la Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de 
terreno que exista, incluso en roca.  

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. 
Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos 
rígidos tales como piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo 
de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea 
mecánicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con 
la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del 
Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de 
los que han servido de base a la formación del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mí-
nima de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin 
formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 
excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización 
de las zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer 
un drenaje natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 
metros por delante de la colocación de las tuberías. 

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime 
necesario, y siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea 
del terreno o de la faja protectora. 

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los 
gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en 
cualquiera de los casos. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponien-
do los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales concep-
tos, lo ordenará la Dirección Facultativa. 

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en 
pocillos construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se 
originen serán por cuenta del Contratista. 

- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones si-
guientes: 

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 
tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y 
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose 
alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del 
Proctor Modificado. 

- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la ra-
sante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el 
tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo 
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se 
regularizará la superficie. 

- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán 
por cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para 
no dañarlas durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 
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Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos 
de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que 
intervengan en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio 
próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua 
configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se 
seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En 
caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en 
caballeros. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí 
se compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará 
ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las 
prescripciones del apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

321.4. EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en 
cada caso, por la Dirección Facultativa. 

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto 
de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de 
abono independiente. 

321.6. MEDICIÓN Y ABONO 

321.001 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE 
TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ENTIBACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km 

CAPÍTULO III.- RELLENOS 

ARTÍCULO 332.-  RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la propia 
excavación para relleno de zanjas, pozos y rellenos localizados cuyas dimensiones no 
permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se llevó a cabo la 
excavación de los mismos. 

332.3. MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 332.2 y 332.3 del PG-3, y según las condiciones de 
compactación requeridas. 

Los acopios de material se formarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 

332.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 332.4, 332.5 y 332.6 del PG-3 y de las 
indicaciones del director de las obras. 

332.7. MEDICIÓN Y ABONO 

332.004 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 
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332.005 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, 
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE 
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 
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PARTE  6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
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CAPITULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

600.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir 
los esfuerzos a que está sometido. 

600.2. MATERIALES 

Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 
 
600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 
superiores al cinco por Ciento (5 %). 

600.4. DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 
inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, 
siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en 
kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

TABLA 600.1 

  fck  125 150 175 200 225 250 300 >350 

fy     

2.200 

  

6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.200 10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.600 10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

5.000 10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

(*) Se limita, en el cálculo, el valor de fy , a 3 750 kp/cm2. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 
600.1 con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de 
fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose 
ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos 
a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de 
barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no 
alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente 
ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras 
calentadas. 

600.5. COLOCACIÓN 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que 
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 
hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, 
será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

 Un centímetro (1 cm).  

 El diámetro de la mayor.  

 Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del 
árido total sea inferior a ese tamaño.  

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 
igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:  

 Un centímetro (1 cm).  

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.  
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En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura 
principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la 
armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.  

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual 
o superior a:  

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.  

 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.  

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.  

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 
contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los 
niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán 
los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior 
derecha de cada Plano. 

600.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 
armadura. 

600.002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS 
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, 
ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del 
acero. 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN  

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los Hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así 
como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de Hormigones. 

Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo 
dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 

610.2. MATERIALES  

610.2.1. Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se 
indican en el Artículo 5 del EHE. 

Se utilizará en la obra CEM II/B-P 32,5 N, CEM II/B-M 32,5 N.   

Se exigirá que los cementos empleados presente la marca “N” del sello AENOR. 

610.2.2. Agua 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se 
indican en el Artículo 6 de la EHE . 
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610.2.3. Árido fino  

Además de las condiciones exigidas en el apartado 610.2.3 del PG-3, cumplirá las que se 
indican en la instrucción EHE. 

610.2.4.- Árido grueso 

Además de las condiciones exigidas en el apartado 610.2.4, cumplirá las que se indican 
en la instrucción EHE. 

610.2.5. Productos de adición 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero 
Director. 

A.- CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con EHE se considera imprescindible la realización de ensayos previos en 
todos y cada uno de los casos. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un Laboratorio que 
señalado por el Director de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para 
realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 
efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Director de 
Obra. 

B.- ELECCIÓN DEL ADITIVO 

Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar 
las escasas resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá 
admitirse como elemento. 

a) Aireante 
b) Anticongelante 
c) Plastificante 
d) Fluidificante 
e) Acelerador de fraguado 
f) Retardador de fraguado 
g) Hidrófugo 

A) ADITIVOS AIREANTES 
Son admisibles diversos productos aireantes, a base de abietato sódico, así como resina 
de hidrocarburo, insoluble al agua, pero para su utilización en el agua de amasado se le 
solubiliza con solución de hidróxido de sodio para producir una oclusión de aire del 3 al 
4%. Se admitirán también sales comerciales solubles al agua, preparadas por mezcla de 
un hidrocarburo sulfurado con una amina. Se añadirá el cemento en forma de polvo o 
disuelto en el agua de amasado. 

Podrán emplearse en pequeñas proporciones, del orden del 0,2 al 0,5% en peso de 
cemento. 

B) ADITIVOS ANTICONGELANTES 
Se admite como aditivo anticongelante típico de cloruro cálcico. 

Cuando sea absolutamente necesario y previa autorización del Director de obra a la vista 
de los oportunos ensayos, el Contratista podrá utilizar el cemento aluminoso en las 
proporciones que adelante se indican y hasta una temperatura -10º C. En caso de 
extrema necesidad se admite la posibilidad de hormigónar a temperaturas inferiores en 
Hormigones sin armar y aumentando la concentración de cloruro cálcico; en cambio, se 
prohíbe en Hormigones armados, por debajo de la temperatura indicada debido al peligro 
de corrosión de las armaduras. 

Los aditivos anticongelantes se podrán utilizar en proporciones del 1,5 al 2% en peso de 
cemento y estarán preparados a base de cloruro cálcico, cloruro sódico, carbonatos 
sódico potásicos, aluminatos u oxalatos de sodio con un aditivo agente aireante de los 
especificados en el apartado a). 

C) ADITIVOS PLASTIFICANTES 
Son productos silíceos en polvo, principalmente tierra de diatomeas, o cenizas volantes 
de centrales térmicas. 

La dosificación oscilará entre el 2 y 4% en peso del cemento, hecha esta dosificación en 
la fábrica de cemento, incorporando el aditivo dosificado en la molienda. 

D) ADITIVOS FLUIDIFICANTES 
Los productos fluidificantes tienen como base tenso-activos de composición variada, 
siendo admisibles los siguientes compuestos químicos: 

-  Dodecilbencenosulfonato de sodio. 
-  Nonilfenol. 
-  Lignosulfonato sódico. 
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-  Ester Laurilpoliglicol. 
-  Abietato sódico o potásico. 

En cementos Portland normales y en cementos fabricados con escorias granuladas de 
Alto Horno. 

Se podrán emplear dosis pequeñas. Nunca más del 2% en peso en cemento. 
Normalmente entre el 0,5 y el 1,5% salvo prescripción en contrario, añadiéndolo al agua 
de amasado en la preparación del hormigón o incorporándolo al cemento en fábrica 
dosificado en el momento de la molienda y saliendo preparado para el consumo. 

E) ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGUADO 
Se podrá utilizar como acelerador de fraguado la siguiente mezcla: 

-  Lejía potásica de 36 grados Bé ......... 4,00 Kgs. 

-  Silicato potásico de 28-30 grados Bé ... 0,25 Kgs. 

-  Cloruro potásico ....................... 0,15 Kgs. 

Estas mezclas se emplearán en una proporción del 10% en volumen sobre el agua de 
amasado. 

La dosificación del aditivo acelerador propuesto, oscilará entre el 2 y el 6% en peso de 
cemento. 

F) ADITIVOS RETARDADORES DE FRAGUADO 
El retardador clásico utilizado en la fabricación del cemento Portland y normalizado su 
contenido, será el yeso crudo natural (S04Ca+2H20) con objeto de regular el fraguado de 
los cementos y agregado durante la molienda del clinker. 

Se prohíbe el empleo de aditivos retardadores de fraguado en elementos estructurales a 
los que se vaya a someter a esfuerzos en los tres primeros días después del 
hormigonado, en el proceso constructivo. 

Los productos de base para los aditivos retardadores son: el ya indicado yeso natural, 
glucosa, sacarosa y otros hidratos de carbono, así como el ácido ortofosfórico, clorato 
potásico, glicerina, bórax y óxido de cinc. El cloruro cálcico en proporciones menores del 
2% es un retardador de fraguado admisible. 

Las proporciones utilizadas para los retardadores (excluido el yeso, que ya está 
incorporado al cemento en fábrica) serán de 0,2 al 2% en peso cemento. 

G) ADITIVOS HIDRÓFUGOS 
Estos aditivos tienen por finalidad mejorar la impermeabilidad de los hormigones, 
haciéndoles estancos al agua. 

Se podrán dosificar en proporción de 0,5 a 3% en peso de cemento. 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se detallan 
en el apartado de medición y abono de éste capítulo 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las 
dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los 
mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados 
para cada tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su 
dosificación indicadas en el artículo 37 de la EHE. 

610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.4. del PG-3. 

610.5. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.5. del PG-3. 

610.6. EJECUCIÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.6. del PG-3. 

Se pondrá en conocimiento del Director de la Obra los medios a emplear, que serán 
previamente aprobados por éste. Igualmente el Director fijará la forma de puesta en obra, 
consistencia, transporte y vertido, compactación así como aprobará las medidas a tomar 
para el hormigonado en condiciones especiales. 

En cuanto a la compactación, no se permitirá la compactación por apisonado. Los niveles 
de control de calidad se especifican en los planos. 
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610.7. CONTROL DE CALIDAD 

La tabla 610.3 es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden 
contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos a 
las probetas (fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones diversas. 

Tabla 610.3  Control de la resistencia del hormigón 
Tipos de ensayos CARACTERÍSTICOS DE CONTROL 

Ejecución de probetas En obra En obra 

Conservación de probetas En agua o cámara húmeda En agua o cámara húmeda 

Tipo de probetas Cilíndricas de 15 x 30 Cilíndricas de 15 x30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 

Obligatoriedad Preceptivos salvo experiencia previa Siempre preceptivos 

 

La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la actuación 
en materia de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 610.7.1. 

610.7.1. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Se seguirán las indicaciones del Artículo. 85º de la Instrucción EHE de hormigón 
estructural, que establece que los controles serán: 

- Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de 
las limitaciones de la relación agua cemento (a/c) y el contenido de cemento. Este 
control documental se realizará para todas las amasadas del hormigón que se 
lleven a cabo durante la obra. El contenido de las hojas de suministro será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1. 

- Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuará, con carácter previo al 
inicio de la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma 
dosificación que la que se vaya a emplear en obra. Estos ensayos se rechazarán si 
se han realizado con más de seis meses de antelación con respecto al momento de 
inicio de las obras o si las materias primas o las dosificaciones del hormigón de 
obra ya no se corresponden con las del hormigón de las probetas. Estos ensayos 
se efectuarán tanto en la fase de ensayos previos como característicos. Una vez 
establecida la dosificación y comprobado, mediante los ensayos característicos, la 
idoneidad de la dosificación y procedimiento de fabricación no será necesario 
repetir estos ensayos durante la construcción, salvo indicación en contra del 
Director de la obra. 

610.7.2. Ensayos característicos del hormigón 

Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con 
prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos 
característicos que tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las 
piezas, con la dosificación que se propone emplear en la obra y con los medios con que 
se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la dosificación como del propio 
proceso de fabricación. 

Se efectuarán los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por amasada, 
ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87º de la Instrucción 
EHE. 

El ensayo se considerará favorable si se cumple 

x1 + x2 – x3 ≥ fck 

siendo x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ x3 los resultados medios de dada amasada, y fch la resistencia 
característica especificada. 

610.7.3. Ensayos de control del hormigón 

De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la Instrucción  de Hormigón 
Estructural EHE, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta 
modalidad se conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en 
obra. Esto equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control al 
100%) por el elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y romper, 
la complejidad de todo orden que supone para la obra y el desproporcionado costo del 
control. 

Tabla 610.4 Límites máximos para el establecimiento de los lotes: 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 
Estructuras 

con 
Elementos 

comprimidos 

Estructuras con 
elementos 

sometidos flexión 
Macizos 

Volumen de hormigón 100m3 100m3 100m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500m2 1000m2 - 
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El control se realizará  determinando la resistencia de  “N” amasadas por lote, siendo: 

Si fck ≤25 N/mm2..............................N=2 

25N/mm2 < fck  ≤35 N/mm2………...N ≥4 

Si fck > 35 N/mm2..............................N=6 

 

En cumplimiento del artículo 610.7, correspondiente a la modificación del artículo 610 del 
PG-3 por la ORDEN FOM/475/2002 de 13 de febrero, se establece a continuación el Plan 
de Control de la ejecución, en función de los elementos y materiales que forman el 
presente proyecto, y teniendo en cuenta las indicaciones expresadas en el párrafo 
anterior: 

 
610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.8. del PG-3. 

610.9. RECEPCIÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.9. del PG-3. 

610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Los Hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente utilizados; quedan 
incluidos los aditivos si es que el Director de obra autoriza utilizarlos. El abono se hará al 
precio establecido en el Cuadro de Precios para los siguientes tipos de Hormigones: 

610.003 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, 
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. 

610.022 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN BASE DE ZAPATAS Y 
ENCEPADOS DE CIMENTACIONES. PUESTO EN OBRA. 

En las unidades y precios de hormigones anteriormente mencionadas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 
necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 
superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 
instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de 
hormigón incluye este tipo de cemento. 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 
aparatos de apoyo de las estructuras. 

 

ARTÍCULO 620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 
PARA ESTRUCTURAS METALICAS 

620.1 DEFINICION 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos 
laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección 
transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de 
acero estructural. 

620.2 TIPOS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se 
clasificarán en función de:  

Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 
características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican 
en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones 
y términos de sección. 
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Tabla 620.1 Series de productos de acero laminados en caliente  

SERIE NORMAS: DIMENSIONES Y TÉRMINOS DE SECCIÓN 
Perfil IPN UNE 36 521 
Perfil IPE UNE 36 526 

Perfil HEB (serie normal) UNE 36 524 
Perfil HEA (serie ligera) UNE 36 524 

Perfil HEM (serie pesada) UNE 36 524 
Perfil U normal (UPN) UNE 36 522 

Perfil L UNE-EN-10056(1) 
Perfil LD UNE-EN-10056(1) 
Perfil T UNE-EN-10055 

Perfil U comercial UNE 36 525 
Redondo UNE 36 541 
Cuadrado UNE 36 542 

Rectangular UNE 36 543 
Hexagonal UNE 36 547 

Chapa Véase nota 1 

 

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 
mm). Según su espesor se clasifica en:  

• Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.  
• Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.  

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de 
elementos planos. 

Su tipo y grado de acero: 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos 
productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la 
tabla 620.2.  

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto 
límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción 
soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con 
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con 
resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del 
producto (según UNE-EN-10164).  

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero 
calmado). 

Tabla 620.2 Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN-
10025 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 
S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 
S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

.. .. S 355 K2 
 

620.3 CARACTERISTICAS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para 
estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

620.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS 

620.3.1.1 COMPOSICION QUIMICA 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la 
especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los 
métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

620.3.1.2 CARACTERISTICAS MECANICAS 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 
secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, 
las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 
corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

- Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, 
que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 
474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de 
ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.  
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- Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el 
ensayo a tracción según la norma UNE 7474(1).  

- Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el 
ensayo de tracción según la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura 
de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia 
inicial.  

- Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con 
probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1).  
 

620.3.1.3 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas 
UNE-EN 10025 o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente 
(CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones 
técnicas de suministro que en cada caso corresponda.  

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.  

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través 
del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones 
recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.  

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos 
para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado 
JR hasta K2.  

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor 
del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en 
frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores:  

• Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.  
• Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.  
• Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.  

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas 
en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones 
de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, 
pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a 
la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso 
de soldeo y de las características del metal de aportación.  

Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia 
de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el 
mandril que se indica en la tabla de características, de las normas de condiciones 
técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica 
es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.  

620.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES Y CHAPAS 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las 
especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.  

 

Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto  

PRODUCTOS 
NORMA DE PRODUCTO 

MEDIDAS TOLERANCIAS 
Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 
Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 
Perfiles L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 

Perfiles LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Perfiles T UNE-EN-10055 

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 

Redondos UNE 36 541 
Cuadrados UNE 36 542 

Rectangulares UNE 36 543 
Hexagonales UNE 36 547 

Chapas y planos anchos de espesor ³ 3 mm y ancho ³ 1500mm UNE 36 559 

 

620.4 EJECUCION 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta días (30d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en 
caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto; así como la marca comercial, o 
referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  
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620.5 CONTROL DE CALIDAD 

620.5.1 SUMINISTRO 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente 
para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla 
las siguientes condiciones:  

• Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.  
• Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.  
• Que proceda de un mismo fabricante.  
• Que haya sido suministrado de una vez.  

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 
que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos:  

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
• Fecha de suministro.  
• Identificación del vehículo que lo transporta.  
• Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, 

al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto 
según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la 
tabla 620.2).  

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según 
el caso:  

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

• Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad reconocido.  

• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 
valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 
que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  

• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 
valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 
que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

• Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados 
en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 
620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 
2200/95, de 28 de diciembre.  

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá 
proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios 
siguientes:  

• Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas 
(antiguo IPN) y HE de ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán 
la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de 
laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como 
máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del producto y del 
tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 
mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, 
deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.  

• Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 
redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los 
cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la 
identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y 
grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante 
un método a elección del fabricante.  

• Las chapas y planos anchos de espesor ³3 mm y ancho ³1500 mm llevarán la 
marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, 
las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y 
troquelados.  

• No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas que no estén correctamente marcados.  

620.5.2 ACOPIO 

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras 
metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de 
las Obras, según se especifica en el apartado 620.4.  

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material 
que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  

• Corresponde al mismo tipo y grado de acero.  
• Procede de un mismo fabricante.  
• Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la 

sección:  
o Serie ligera (e ≤ 16 mm).  
o Serie media (16 mm < e £ 40 mm).  
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o Serie pesada (e > 40 mm).  

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  

• Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo 
de calidad reconocido (620.8)  

• Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo 
de calidad reconocido (620.8)  

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 
acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos 
productos:  

• Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de 
la unidad de obra de la que formen parte.  

• Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 

 En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la 
ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los 
productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en 
cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.  

Los criterios de aceptación y rechazo serán:  

• Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada 
unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las 
características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-
10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de 
todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el 
resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un 
nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad 
de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 
ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

• Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de 
inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los 
resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será 
aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, 
se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos 

productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

• Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada 
mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 
especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-
EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen 
no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de 
ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de 
inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos 
los resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso 
contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo 
citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo garantizado 
y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de dicho valor.  

620.6 ALMACENAMIENTO 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se 
almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación.  

620.7 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para 
estructuras metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la 
unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios se medirán por kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada en 
báscula debidamente contrastada. 

• El peso unitario para su cálculo será el teórico  
• Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la DF.  

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.  

620.005 t PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 
MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE ZINC POR EL MÉTODO  EN CALIENTE VH., 
COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE TRATAMIENTOS 
PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA ETC, DECAPADO 
SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO SULFÚRICO O CLORHÍDRICO 
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DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS 
DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA 
DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO NUEVA CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA. 
MEDIDO POR PESO TEÓRICO DEL MATERIAL TRATADO. 

620.006 kg ACERO S275, EN PERFILES METÁLICOS, EN CERCHAS Y 
SOPORTES, CON UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE DESPUNTES, SOLDADURA, PIEZAS 
ESPECIALES Y SOLDADURA ESPECIAL EN ACERO GALVANIZADO, I/ RECUPERACIÓN DE 
LA CAPA DE PROTECCIÓN ELIMINADA DURANTE LOS PROCESOS DE SOLDADURA, 
MONTADO E INCLUIDO EL TRANSPORTE Y PUESTA EN EL LUGAR DEFINITIVO DE CADA 
UNO DE LOS TRAMOS QUE FORMAN LA PASARELA. 

620.007 kg  ACERO S355, EN PERFILES METÁLICOS, EN CERCHAS Y 
SOPORTES, CON UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE DESPUNTES, SOLDADURA, PIEZAS 
ESPECIALES Y SOLDADURA ESPECIAL EN ACERO GALVANIZADO, I/ RECUPERACIÓN DE 
LA CAPA DE PROTECCIÓN ELIMINADA DURANTE LOS PROCESOS DE SOLDADURA, 
MONTADO E INCLUIDO EL TRANSPORTE Y PUESTA EN EL LUGAR DEFINITIVO DE CADA 
UNO DE LOS TRAMOS QUE FORMAN LA PASARELA. 

620.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos 
y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de 
diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales 
para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 
exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

Normas de referencia en el artículo 620: 

• UNE 7 472. Materiales metálicos. Ensayos de plegado simple.  
• UNE 7 474. Materiales metálicos. Ensayo de tracción.  

• UNE 7 475. Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta 
Charpy.  

• UNE 36 521. Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (Antiguo IPN). 
Medidas.  

• UNE 36 522. Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas.  
• UNE 36 524. Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas 

anchas y caras paralelas. Medidas.  
• UNE 36 525. Productos de acero. perfil U comercial; Medidas.  
• UNE 36 526. Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas.  
• UNE 36 541. Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y 

tolerancias.  
• UNE 36 542. Productos de acero. Cuadrado laminado en caliente. Medidas y 

tolerancias.  
• UNE 36 543. Productos de acero. Barras rectangulares de canto vivo, laminadas 

en caliente. Medidas y tolerancias.  
• UNE 36 547. Productos de acero. Hexagonal laminado en caliente. Medidas y 

tolerancias.  
• UNE 36 559. Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior 

a 3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa.  
• UNE-EN 1011. Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos.  
• UNE-EN 10024. Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con alas 

inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma.  
• UNE-EN 10025. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.  
• UNE-EN 10027. Sistemas de designación de aceros.  
• UNE-EN 10034. Perfiles I y H de acero estructural.Tolerancias dimensionales y de 

forma.  
• UNE-EN 10055. Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas 

laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma.  
• UNE-EN 10056. Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural.  
• UNE-EN 10113. Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. 

Aceros soldables de grano fino.  
• UNE-EN 10137. Planchas y planos anchos de acero de construcción de alto limite 

elástico en las condiciones de templado y revenido o endurecidos por 
precipitación.  

• UNE-EN 10155. Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  

• UNE-EN 10164. Aceros de construcción con resistencia mejorada a la 
deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto. 
Condiciones técnicas de suministro.  

• UNE-EN 10279. Perfiles en U de acero, laminados en caliente. Tolerancias 
dimensionales, de la forma y de la masa.  
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ACERO EN CERCHAS Y SOPORTES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero, utilizados 
directamente o formando piezas compuestas.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

• Pilares  
• Elementos de anclaje  
• Vigas  
• Viguetas  
• Correas  
• Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores)  

Se han considerado los siguientes tipos de perfiles:  

• Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 
UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según EAE 
2011, UNE-EN 10025-2  

• Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, según EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

• Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según EAE 2011, UNE-EN 10210-1  

• Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o 
rectangular de acero S275J0H o S355J2H, según EAE 2011, UNE-EN 10219-1  

• Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 
S235JRC, según EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

Se han considerado los acabados superficiales siguientes:  

• Pintado con una capa de imprimación antioxidante  
• Galvanizado  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

• Colocación con soldadura  
• Colocación con tornillos  
• Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

• Preparación de la zona de trabajo  

• Replanteo y marcado de los ejes  
• Colocación y fijación provisional de la pieza  
• Aplomado y nivelación definitivos  
• Ejecución de las uniones, en su caso  
• Comprobación final del aplomado y de los niveles  

 
CONDICIONES GENERALES:  

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán 
modificaciones sin autorización de la DF 

 aunque supongan un incremento de las características mecánicas.  

La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF.  

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.  

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, 
sus dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 
DT.  

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser 
visible después del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada.  

La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural 
cuando no se deduzca claramente de su forma.  

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán 
embalados e identificados adecuadamente.  

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si 
está galvanizado.  

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades 
que dificulten el contacto con el elemento que se unirá.  

Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el 
recubrimiento del zinc.  

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.  
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No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la 
estructura para disponer tornillos provisionales de montaje.  

Tolerancias de ejecución:  

• En obres de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 i 11.2 del DB-
SE A y en el artículo 80 de la EAE.  

• En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y 
en el artículo 80 de la EAE.  

 
PILARES:  

Si la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no necesitará protección 30 
mm por debajo del nivel del hormigón.  

El espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de 
cemento, lechadas especiales u hormigón fino.  

Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero, estará limpia 
de líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante.  

La cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede 
completamente lleno.  

Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos:  

• Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua  
• Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:1  
• Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:2 u hormigón fino  

Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante.  

COLOCACION CON TORNILLOS:  

Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b 
de la EAE.  

Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos 
hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y 
cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.  

La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.  

El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.  

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 
utilicen como calibrados.  

Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:  

• En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca  
• En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca  

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y 
limpias.  

En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la 
cabeza del tornillo.  

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el 
chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.  

En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de 
la siguiente forma:  

• Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca  
• Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira  

Tolerancias de ejecución:  

• Holgura máxima entre superficies adyacentes:  
• Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm  
• Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm  

Diámetro de los agujeros:  

• En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y 
en el artículo 76.2 de la EAE  

• En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 
640.5.1.4 del PG3 en el artículo 76.2 de la EAE  
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 Posición de los agujeros:  

• En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y 
en el artículo 76.2 de la EAE  

• En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 
y en el artículo 76.2 de la EAE  

 
COLOCACION CON SOLDADURA:  

El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura.  

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del 
material base.  

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión 
del material de aportación será equivalente a la del material base.  

El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente a 
la corrosión.  

Los métodos de protección podrán ser:  

• Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.  
• Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.  
• Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán 
aprobados por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra.  

Dadas las condiciones particulares que requiere la ejecución de una estructura metálica 
soldada formada por elementos galvanizados, es necesaria la presencia de un Ingeniero 
Industrial especialista y cualificado en esta materia que dé apoyo al Jefe de Obra 
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) durante el tiempo que dure la ejecución de 
dicha estructura. Las labores de este especialista deberán ir encaminadas a garantizar la 
buena ejecución y calidad de la pasarela. 

Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse 
posteriormente en los planos de taller.  

Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan 
deformaciones permanentes y procurando que los desperfectos superficiales sean 
mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción.  

Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, 
almacenamiento y montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea 
conforme.  

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos 
o se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 
sustituida.  

Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en 
contacto con el suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua.  

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y 
garantizando la seguridad estructural en todo momento.  

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, 
las cargas provisionales de montaje y los efectos de las cargas de viento.  

Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su 
posición hasta que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma 
segura.  

Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que 
no debiliten la estructura ni disminuyan su capacidad de servicio.  

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.  

Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de 
forma involuntaria.  

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la 
estructura esté deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de 
materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje.  

Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e 
inmediatamente después se completará el atornillamiento.  

No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté 
bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se 
produzcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del resto de la 
estructura.  
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La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.  

Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en 
el acabado superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados.  

Se tendrá especial cuidado en el drenaje de cubiertas y fachadas, así como se evitarán 
zonas donde se pueda depositar el agua de forma permanente.  

Los elementos de fijación y anclaje dispondrán de protección adecuada a la clase de 
exposición ambiental.  

Para la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura 
adecuados aplicados sobre áreas que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta.  

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de 
protección después de la inspección y aceptación de la DF y antes del montaje.  

Las estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán 
considerando los requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-2.  

Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los 
requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-3.  

Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los 
requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-4.  

COLOCACION CON TORNILLOS:  

Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.  

Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los 
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.  

Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas.  

Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con 
la perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.  

Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.  

Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de 
condiciones técnicas particulares.  

Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 
las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.  

Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después 
del montaje.  

En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará 
hasta llegar al ¿apretado a tope¿ sin sobretensar los tornillos. En grupos de tornillos este 
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es 
necesario se harán ciclos adicionales de apriete.  

Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea 
uniforme se harán ciclos adicionales de apriete.  

Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.  

El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos 
siguientes:  

- Método de la llave dinamomètrica.  
- Método de la tuerca indicadora.  
- Método combinado.  

Las superficies que han de transmitir esfuerzos por rozamiento se limpiarán de aceites 
con limpiadores químicos. Después de la preparación y hasta el armado y atornillado se 
protegerán con cubiertas impermeables.  

La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará 
hasta que no se haya inspeccionado la unión.  

COLOCACION CON SOLDADURA:  

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:  

- Por arco eléctrico manual electrodo revestido  
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa  
- Por arco sumergido con hilo/alambre  
- Por arco sumergido con electrodo desnudo  
- Por arco con gas inerte  
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- Por arco con gas activo  
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo  
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte  
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte  
- Por arco de conectores  

Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la 
nieve.  

En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que 
incluirá, como mínimo, detalle, dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los 
tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura, limitaciones a la 
soldadura discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas 
necesarias para la soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente 
al desgarro laminar, referencia al plano de inspección y ensayos, y todos los 
requerimientos para la identificación de las soldaduras.  

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.  

La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con 
experiencia en el tipo de operación que supervisan.  

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.  

Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se 
mantendrán secas y libres de condensaciones.  

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición 
mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a 
soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras 
adicionales.  

El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los 
componentes estructurales estén dentro de las tolerancias establecidas.  

Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán sin 
dañar las piezas.  

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.  

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un 
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.  

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.  

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario 
limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo.  

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de 
edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para 
obras de ingeniería civil.  

No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a 
menos de 150 mm de la zona a soldar.  

Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado 
previamente la escoria.  

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

OBRAS DE EDIFICACIÓN:  

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE).  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

• *UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación.  

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE).  

• Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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4- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Antes del inicio de la ejecución, la DF verificará que existe un programa de control 
desarrollado por el constructor, tanto para productos como para la ejecución.  

Previo al suministro, el constructor presentará a la DF la siguiente documentación:  

- Acreditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la 
estructura posee distintivo de calidad reconocido.  

- Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad reconocido.  
- En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores según 

UNE-EN 2871 y del proceso de soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.  

La D.F comprobará que los productos de acero suministrados por taller a la obra, se 
acompañan de su hoja de suministro, en caso que no se pueda realizar la trazabilidad de 
la misma, ésta será rechazada.  

Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como 
mínimo cuatro probetas, por parte del control externo de la entidad de control según el 
artículo 91.2.2.1 de la EAE.  

Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las 
mismas que las de los planos de taller, considerándose las tolerancias en el pliego de 
condiciones.  

Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y 
soldadura, ésta deberá ser aprobada por la D.F.  

Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el 
montaje en taller y en obra.  

El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:  

-Identificación de los elementos.  

-Situación de los ejes de simetría.  

-Situación de las zonas de soporte contiguas.  

-Paralelismo de alas y platabandas.  

-Perpendicularidad de alas y almas.  

-Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.  

-Contraflechas.  

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% para 
elementos secundarios.  

La DF comprobará con antelación al montaje la correspondencia entre el proyecto y los 
elementos elaborados al taller, y la documentación del suministro.  

El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será 
aprobada por la D.F., y como mínimo incluirá:  

-Memoria de montaje.  

-Planos de montaje.  

-Programa de inspección.  

Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, 
especialmente:  

-El orden de cada operación.  

-Herramientas utilizadas.  

-Calificación del personal.  

-Trazabilidad del sistema.  

UNIONES SOLDADAS:  

Los soldadores deberán estar en posesión de la califación adecuada conforme al 
apartado 77.4.2 de la EAE.  

Cada soldador identificaré su trabajo con marcas personales no transferibles.  

El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la EAE, el constructor realizará los 
ensayos y pruebas necesarias para establecer el método de soldadura más adecuado.  

Antes de realizar la soldadura, se inspeccionaran las piezas a unir según la UNE-EN 970.  

Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona autorizada 
por la D.F.  

UNIONES ATORNILLADAS:  

Se comprobarán .los pares de aprite aplicados a los tornillos.  

En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al 
mínimo establecido.  
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CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF 

La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor de 
0,1 mm en cada metro, y no menor que 0,1 por mil en longitudes mayores.  

La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz del 
perfil y la línea recta definida entre las secciones extremas materializada con un alambre 
tensado.  

UNIONES SOLDADAS:  

La DF determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de análisis.  

Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la DF, en función de 
los resultados de la inspección visual realizada y de los análisis anteriores.  

UNIONES ATORNILLADAS:  

La DF determinará las uniones que han de ser objeto de análisis.  

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.  

Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se 
corregirá la implantación en obra. Además, se aumentará el control, en el apartado 
incompleto, hasta un 20% de unidades. Si se encuentran irregularidades, se harán las 
oportunas correcciones y / o desechos y se hará el control sobre el 100% de las unidades 
con las oportunas actuaciones según el resultado.  

UNIONES SOLDADAS:  

La calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las 
realizadas por métodos no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones 
fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra.  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

Inspección visual de la unidad acabada.  

En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la 
normativa vigente.  

UNIONES SOLDADAS:  

En la estructura acabada han de realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigibles por la 
normativa vigente.  

Se controlarán todos los cordones de soldadura.  

Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán 
inspeccionadas con anterioridad.  

En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:  

-Inspección visual de todos los cordones.  

-Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la EAE.  

Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062  

-Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.  

-Partículas magnéticas (PM),según UNE-EN 1290.  

-Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.  

-Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.  

En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una 
radiografía adicional.  

Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de un 
15% del total de la longitud de les soldaduras en ángulo.  

Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en 
planchas y uniones en T cuando estas sean a tope.  

Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817.  
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UNIONES ATORNILLADAS:  

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, y 
del 25% para elementos secundarios como rigidizadores.  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

UNIONES SOLDADAS:  

• No se aceptaran soldaduras que no cumplan con las especificaciones.  
• No se aceptaran uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no 

destructivos.  
• No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados.  

 
GALVANIZADO EN CALIENTE 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.  

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  

La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, según corresponda.  

Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la 
galvanización.  

Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de venteo 
o purga.  

Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura 
anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor.  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.  

Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin 
contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se alteren 
sus condiciones.  

No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el 
fabricante.  

CAPÍTULO VII.- OBRAS VARIAS 

ARTICULO 696. FORJADO  

630.1. DEFINICIÓN  

El forjado es un sistema mixto de construcción formado por una chapa de acero que 
además de actuar como encofrado del hormigón, colabora en la resistencia de la losa 
sustituyendo total o parcialmente a las armaduras de tracción del forjado. 

Incluye la colocación de mallazo antirretracción y armadura de negativos, así como la 
disposición de los pernos conectores de la chapa y el hormigón. 

630.2. MATERIALES 

Las chapas de acero galvanizado son productos laminados de acero con embuticiones 
tronco piramidales repetidas indefinidamente en sus partes planas y en sus flancos 
inclinados. Estos alojamientos permiten un adecuado anclaje del perfil al hormigón. 

La capa de compresión será de hormigón con el espesor especificado en los planos del 
Proyecto. Se dispondrá una armadura compuesta por un mallazo electrosoldado.  Se 
evitará el contacto con productos ácidos o alcalinos, y con metales (excepto aluminio) 
que puedan formar pares galvánicos que produzcan la erosión en el acero.  

Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia para 
cada perfil de chapa conformada de forma que el material disponga de la rigidez 
necesaria para evitar abolladuras locales bajo una carga puntual de cien kilopondios en 
las condiciones más desfavorables.  La tolerancia admisible para el módulo resistente y el 
momento de inercia será del cinco por ciento (5%) en más. No se admitirán tolerancias en 
menos. 

Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de 
galvanización en continuo con un recubrimiento de zinc. Serán objeto de garantía la masa 
de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 
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630.3. EJECUCIÓN  

Las chapas se fijarán de acuerdo a las normas de montaje. No omitir nunca la colocación 
de puntales en aquellos casos que sea necesario. Los puntales no podrán retirarse antes 
de pasados siete días desde la fecha de hormigonado. Después de montar la chapa, 
debe procederse al lavado y desengrase de la misma. Se dispondrán todas las piezas de 
remate en bordes exteriores, huecos interiores, etc. necesarias para evitar pérdidas de 
hormigón.  

En la fase de hormigonado, se pondrá especial cuidado en el vertido de hormigón, 
procurando no hacer montones de más de 300 kg. y hacerlo en las zonas coincidentes 
con las vigas. 

Es imprescindible conseguir una adherencia entre acero y hormigón superior al esfuerzo 
rasante de solicitación. 

No omitir nunca la colocación de puntales en aquellos casos que sea necesario. La 
superficie de apoyo de estos puntales, no será inferior a 80 mm. Los puntales no podrán 
retirarse antes de pasados siete días desde la fecha de hormigonado. 

Se cumplirán las condiciones expuestas en el Eurocódigo 4 “Proyecto de Estructuras 
Mixtas de Hormigón y Acero”, así como las órdenes del Director de las Obras. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.  

630.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará de acuerdo al siguiente precio que figura en el Cuadro de 
Precios.  

630.007 m² FORJADO REALIZADO A BASE DE PLANCHA METÁLICA NERVADA 
GALVANIZADA Y LONGITUD MAYOR DE 4 M., CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM. DE 
HORMIGÓN HA-25 N/MM2, TMÁX.20 MM, ELABORADO EN CENTRAL, I/ARMADURA (1,70 
KG/M2) Y APEOS, TERMIEOS, TERMINADO. 

CAPITULO V.- CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 670. CIMENTACIONES POR PILOTES HINCADOS A PERCUSION 

670.1 DEFINICION 

Se definen como cimentaciones por pilotes hincados a percusión, las realizadas mediante 
hinca en el terreno, por percusión sobre su cabeza, sin rotación, de pilotes de hormigón 
armado, hormigón pretensado, acero o madera. La profundidad de hincado del pilote 
habrá de ser igual o mayor que ocho (8) veces la dimensión mínima del mismo. 

También se considera el pilote cuya hinca se efectúa por vibración, y en el que se 
comprueba el rechazo final con tres (3) andanadas de hinca por percusión. 

670.2 MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

670.2.1 Pilotes de hormigón armado o pretensado. 

Hinca de pilotes prefabricados de hormigón armado, con azuche normal o especial para 
roca, en terreno de arenas o de gravas.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

• Trazado de los ejes de los grupos de los pilotes  
• Hinca de los pilotes  
• Protección de la cabeza del pilote frente de acciones mecánicas  
• Redacción del informe del clavado  

Además de lo expuesto en este artículo se estará a lo indicado en la vigente Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE), e Instrucción para la Recepción de Cementos así como 
lo especificado en el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado", y en el 
artículo 631, "Obras de hormigón pretensado" de este Pliego. 
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El tipo de hormigón a emplear será el fijado en el Proyecto. En cualquier caso, la 
dosificación de cemento no será inferior a trescientos cincuenta kilogramos por metro 
cúbico (350 kg/m3), y el tamaño máximo del árido grueso no será superior a veinticinco 
milímetros (25 mm). La resistencia característica a compresión a veintiocho días (28 d) no 
será inferior al mayor de entre los dos valores siguientes: treinta megapascales (30 MPa) 
o el valor mínimo que especifique la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
para una pieza de las características de que en cada caso se trate. 

En la ejecución de los pilotes se emplearán encofrados metálicos, suficientemente 
robustos para que las caras del pilote queden bien planas y lisas. El hormigonado se hará 
de una sola vez y sin interrupciones. Se cuidará especialmente que las armaduras 
queden bien fijas; de modo que el recubrimiento sea el especificado en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Proyecto y, en todo caso, superior a dos 
centímetros y medio (2,5 cm), materializándose éste mediante la disposición de 
separadores. La compactación del hormigón se hará por vibración. 

La playa o plataforma sobre la cual se hormigonen los pilotes estará pavimentada con 
hormigón perfectamente liso y plano. Se comprobará que la resistencia del terreno es tal 
que no puedan producirse asientos que originen esfuerzos superiores a los que pueda 
resistir el pilote durante su período de endurecimiento. Esto habrá que tenerlo 
especialmente en cuenta cuando se hormigonen varias capas de pilotes superpuestas, y 
la carga producida sobre el terreno pueda llegar a ser importante. 

Las superficies de hormigón que puedan quedar en contacto con el pavimento de la 
plataforma, tales como las de la cara inferior de los pilotes, se pintarán con sustancias 
separadoras adecuadas, o se interpondrá una capa de papel, de modo que no sean 
precisos esfuerzos adicionales para arrancar los pilotes de su lugar de hormigonado. 

Si la sección es poligonal se dispondrá, como mínimo, una (1) barra de armadura 
longitudinal en cada vértice. Si la sección es circular se repartirán uniformemente en el 
perímetro, con un mínimo de seis (6). En cualquier caso serán de una sola pieza. El 
empalme, cuando fuera necesario, se hará mediante soldadura y no coincidirá más de un 
(1) empalme en la misma sección transversal del pilote. 

En los pilotes de hormigón armado, sin pretensar, la armadura longitudinal tendrá una 
cuantía respecto al área de la sección transversal del pilote no menor del uno con 
veinticinco por ciento (1,25 por 100) y el diámetro de las barras no será menor de doce 
milímetros (12 mm). 

La armadura transversal tendrá una cuantía no menor del cero con dos por ciento (0,2 
por 100) respecto al volumen del pilote, en toda su longitud, y su diámetro no será menor 
de seis milímetros (6 mm). En punta y cabeza, y en una longitud no menor de tres (3) 
veces el diámetro de la circunferencia que circunscribe a la sección transversal del pilote, 
se duplicará dicha cuantía. 

La punta del pilote dispondrá de un azuche apuntado, o bien, en una longitud mínima de 
treinta centímetros (30 cm) estará protegida por una cazoleta o por pletina de acero. 

Cada pilote se marcará, cerca de la cabeza, con un número de identificación, la fecha de 
su hormigonado, en su caso la de pretensado, y su longitud. 

Se tomarán las precauciones usuales para un curado conveniente; el cual se prolongará 
lo necesario para que los pilotes adquieran la resistencia precisa para su transporte e 
hinca. Si los pilotes hubieran de ser hincados en terrenos agresivos, o quedar expuestos 
al agua del mar, el período de curado no podrá ser inferior a veintiocho días (28 d). En 
este caso los pilotes habrán de protegerse con una pintura protectora adecuada, 
debiendo estudiarse la necesidad de utilizar un cemento resistente a la clase de 
exposición de que se trate. 

En la fabricación de pilotes de hormigón se tendrá en cuenta que éstos deberán ser 
capaces de soportar las operaciones de transporte, manejo e hinca de forma que no se 
produzcan roturas ni fisuras mayores de quince centésimas de milímetro (0,15 mm). No 
deberán tener una flecha, producida por peso propio, mayor de tres milésimas partes 
(0,003) de su longitud, ni pandeos locales superiores a un centímetro por metro (1 cm/m) 
de longitud de éste. 

Si el pilote está constituido por varios tramos, los correspondientes empalmes se harán 
de forma que su resistencia no sea inferior a la de la sección normal del pilote y quede 
garantizada la perfecta alineación de los diversos tramos. 

En pilotes de hormigón pretensado las tensiones de pretensado se definirán de forma que 
los pilotes puedan resistir los esfuerzos de manipulación, transporte e hinca, así como los 
de servicio. 

Quedarán alineados en la posición prevista en la DT.  

Quedarán clavados a la profundidad prevista en la DT.  

Estarán bien aplomados.  

No se apreciarán roturas, fisuras ni disgregaciones.  

La armadura longitudinal quedará al descubierto la longitud especificada en la DT para 
poder realizar el anclaje con el encepado.  

Las juntas de los pilotes compuestos por varias secciones empalmadas permitirán la 
perfecta alineación de las diferentes secciones.  

Fisuras: <= 0,15 mm  
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Penetración del pilote en el encepado: >= 5 cm  

Longitud de anclaje armadura longitudinal: >= 50 cm  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo:  

e< emax = 15 % diámetro equivalente  

e< emax = 5 cm  

- Aplomado:  

i < i max = 0,02 m/m para pilotes con eje desviado <= 4º de la vertical  

i < i max = 0,04 m/m para pilotes con eje desviado > 4º de la vertical  

- Desviación en planta del centro de gravedad de la cara superior:  

- Control de ejecución reducido: ± 150 mm  

- Control de ejecución normal: ± 100 mm  

- Control de ejecución intenso: ± 50 mm  

- Nivel de acabado de la cara superior, una vez descabezado: - 60 mm, + 30 mm  

- Desviación en el diámetro d de la sección del pilote: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm  

670.3 ESTUDIO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

670.3.1 Estudio de ejecución del pilotaje. 

Antes de iniciar la ejecución de los pilotes, y con una antelación suficiente, el Contratista 
presentará al Director de las Obras para su aprobación, un "Estudio de ejecución del 
pilotaje", firmado por técnico competente. 

El "Estudio de ejecución del pilotaje" indicará en base a la información geológica y 
geotécnica del terreno, planos de la obra a ejecutar, sobrecargas a cota de cimentación, y 
posible presencia de edificaciones o servicios próximos que pudieran verse afectados por 
la obra, al menos:  

• El método de hinca a emplear.  
• El peso de la maza o martinete, en función del peso de los pilotes.  
• La altura de caída de la maza.  
• El rechazo a obtener al final de cada hinca.  
• El criterio para la definición de la profundidad a la que los pilotes deben llegar.  
• Relación ordenada de actividades a desarrollar.  
• Distribución por tajos de la obra de pilotaje.  
• Sistema de designación e identificación de pilotes.  
• Métodos previstos de apoyo a hinca (rehinca, lanza de agua, etc.).  

Se incluirán en este documento, si así lo prescribe el Director de las Obras, el estudio de 
las medidas de protección de los pilotes indicadas en el apartado 670.2 de este artículo. 

No se trabajará con lluvia o con viento de velocidad superior a los 50 km/h.  

Las cabezas de los pilotes estarán protegidas con un sombrerete metálico, colocado 
sobre un material que tenga una cierta elasticidad.  

El clavado en el terreno se hará mediante un dispositivo que asegure la penetración 
vertical del pilote.  

Se verificará que la energía utilizada en la hinca del pilote garantice que la tensión en la 
cabeza del pilote sea <= 0,8 la resistencia a compresión del hormigón.  

Cada pilote se clavará de forma continua hasta llegar a la profundidad prevista o hasta 
obtener el rechazo indicado en la DT.  

Los pilotes se clavarán en el orden establecido en el plan de ejecución del pilotaje, que 
aprobará la DF antes de empezar los trabajos.  

Cuando se claven grupos cerrados de pilotes, se empezará por las hileras centrales, 
siguiendo posteriormente hacia el exterior.  

Cada pilote tendrá una hoja de seguimiento del clavado donde figure:  

• Posición  
• Número de identificación  
• Fecha del clavado  
• Maza utilizada  
• Hora del comienzo y de la finalización del clavado  
• Longitud total enterrada  
• Incidentes apreciados durante el proceso  
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• Rechazo obtenido en las dos últimas andanadas consecutivas de 10 golpes cada 
una, con la altura de caída correspondiente  

Los pilotes rotos durante el clavado no se aceptarán. Se extraerán y sustituirán por otro 
pilote clavado en el mismo lugar, con la aprobación previa de la DF.  

Se derribarán las cabezas de los pilotes hasta el nivel especificado en la DT, y siempre 
en una longitud suficiente para sanear el hormigón que haya quedado en mal estado.  

El derribo se hará a mano o con compresor pequeño, para no dañar el hormigón del resto 
del pilote.  

- En caso que se pueda dudar de la resistencia de alguno de los pilotes, la DF puede 
ordenar las pruebas de carga necesarias para determinar su aceptación.  

670.3.2 Programa de trabajos 

Este programa, que acompañará al "Estudio de ejecución del pilotaje", deberá incluir, 
entre otros, los siguientes conceptos:  

• Esquema de pilotaje, de acuerdo con lo establecido en el anterior apartado.  
• Cronograma de trabajos que, con el detalle suficiente, establezca la duración e 

interrelación de las distintas actividades y tajos previstos en el "Estudio de 
ejecución del pilotaje".  

• Equipos de hinca. Relación de los equipos a emplear, con indicación de sus 
características principales, y las máquinas de reserva de que se dispondrá en 
obra. El número y capacidad de los equipos será el adecuado para garantizar, con 
holgura, el cumplimiento del cronograma de trabajos.  

670.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Los equipos para la hinca de pilotes serán, por lo general, martinetes provistos de mazas 
que golpean las cabezas de los pilotes, y de dispositivos de guía que aseguran que los 
pilotes no sufrirán desviaciones ni golpes descentrados que puedan provocar una hinca 
defectuosa o su rotura. 

Las mazas empleadas pueden ser de caída libre, o bien de simple o doble efecto. El peso 
de las dos primeras estará proporcionado al peso del pilote ; siendo preferible que, en el 
caso de pilotes de madera o metálicos, el peso de la maza sea aproximadamente igual al 
del pilote, y no menor de la mitad (1/2) de éste. En el caso de pilotes de hormigón 
armado, deben emplearse mazas que pesen al menos la mitad (1/2) que el pilote ; en 
pilotes de longitud superior a treinta metros (30 m) podrá admitirse que el peso de la 
maza sea igual al necesario para una longitud de pilote de quince metros (15 m). 

En la hinca de pilotes de hormigón armado o pretensado la altura de caída de la maza no 
deberá exceder, en condiciones normales, de un metro y veinticinco centímetros (1,25 
m). Las mazas de doble efecto se emplearán siguiendo las instrucciones del Director de 
las Obras. 

En todo caso el tipo de maquinaria a emplear y la forma de utilizar la misma vendrá 
recogida en el "Estudio de ejecución del pilotaje" que deberá haber aprobado el Director 
de las Obras según lo especificado en el apartado 670.3.1 de este artículo. 

670.5 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

El Contratista adoptará un sistema lógico de designación de los pilotes que permita 
identificarlos en los esquemas o planos y en la obra. La identificación en la obra será 
mediante marcas o señales permanentes, de forma que, inequívocamente, se 
correspondan con el eje de su respectivo pilote. 

El Contratista realizará y organizará los accesos, a los frentes de trabajo o tajos, 
instalaciones de maquinaria y almacenamiento de materiales, así como todos los medios 
auxiliares necesarios para la buena ejecución de los trabajos de pilotaje, según lo 
indicado en el "Estudio de ejecución del pilotaje" y aprobado por el Director de las Obras. 

Durante la hinca, la cabeza de los pilotes de madera no precisará protección especial, 
siempre que lleve el aro de hierro ajustado en caliente al que se ha hecho referencia en el 
apartado 670.2.3 de este artículo. 

Los pilotes de hormigón armado o pretensado precisarán, en cambio, de un sombrerete 
de acero, que tenga una almohadilla de un material de cierta elasticidad, como madera 
dura, cartón embreado, cáñamo trenzado, o cualquier otro material análogo. El espesor 
de esta almohadilla no deberá ser excesivo, para no rebajar demasiado la eficacia del 
golpe de la maza. 

Los pilotes metálicos, cuando se hinquen con mazas de doble efecto, no precisarán 
protección especial ; cuando se hinquen con los otros dos tipos de maza necesitarán un 
sombrerete, que deberá ser lo suficientemente resistente para no deformarse bajo el 
impacto, sin precisar propiamente de almohadilla. 

La lanza de agua, o inyección de agua a presión inferior a un megapascal (1 MPa), 
durante la hinca, podrá emplearse en los casos en que sea difícil alcanzar la profundidad 
de hinca fijada en los planos por tener que atravesar capas de suelos granulares densos. 
La lanza de agua deberá emplearse tan sólo con autorización del Director de las Obras y 
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se aplicará con presiones y caudales no excesivos, para evitar daños en construcciones o 
pavimentos vecinos. 

El empleo de la lanza de agua se suspenderá cuatro metros (4 m) por encima de la 
profundidad prevista para la terminación de la hinca, que debe siempre acabarse por el 
procedimiento ordinario. También se suspenderá si el pilote empieza a torcerse, por 
producirse una perturbación excesiva del terreno. 

Los pilotes prefabricados se hincarán hasta obtener el rechazo fijado en el Proyecto o 
"Estudio de ejecución del pilotaje" o bien hasta la profundidad especificada en los 
mismos. Salvo especificación en contra de estos documentos o del Director de las Obras, 
no se podrá proseguir la hinca, aunque no se hubiera llegado a la profundidad indicada, 
cuando el rechazo llegue a los valores prefijados, so pena de que la solicitación 
producida por el impacto de la maza pueda dañar el pilote. 

En el caso de hinca de grupos cerrados de pilotes, se comenzará hincando las filas 
centrales ; siguiendo después hacia las exteriores. Se recomienda iniciar la hinca de un 
cinco por ciento (5 por 100) de los pilotes repartidos de modo uniforme por toda la obra, 
para conocer mejor la longitud y el rechazo real de hinca de cada zona. 

El Contratista confeccionará un parte de hinca de cada pilote, en el que figurará, al 
menos:  

• Su posición.  
• Número de identificación.  
• Maza empleada.  
• Horas de comienzo y terminación de la hinca.  
• Longitud total hincada.  

Rechazo obtenido en las últimas tres (3) andanadas de diez (10) golpes cada una, con la 
altura de caída correspondiente; o bien, si se trata de mazas de doble efecto, el número 
de golpes por minuto. En la prueba de rechazo se emplearán almohadillas o sombreretes 
nuevos.  

Sombrerete empleado.  

Cualquier incidente ocurrido durante la hinca.  

Los pilotes que se hayan roto durante la hinca no serán aceptados. Serán particularmente 
sospechosos de haberse roto los pilotes que, habiendo llegado a dar un rechazo muy 
pequeño, comiencen súbitamente a dar un rechazo mucho mayor y aquellos que 
presenten inclinaciones anormales durante el proceso de hinca. 

Los pilotes rotos podrán ser extraídos y sustituidos por otros hincados en el mismo lugar, 
si la extracción es completa. En otros casos, podrán ser sustituidos por uno o dos pilotes 
hincados en sus proximidades ; variando, si conviene, la forma y armaduras del 
encepado. La sustitución será siempre sometida a la previa aprobación del Director de las 
Obras. 

Los pilotes mal hincados, por falta de precisión en su posición o inclinación podrán ser 
sustituidos como un pilote roto o bien podrán ser aceptados a juicio del Director de las 
Obras modificando, en su caso, el encepado. 

Si, por causa de una obstrucción subterránea, un pilote no pudiera hincarse hasta la 
profundidad especificada en Proyecto, el Contratista deberá intentar proseguir la hinca 
con los medios que prescriba el Director de las Obras, tales como rehinca o lanza de 
agua. 

En el caso de que los pilotes hayan de ser recrecidos después de su hinca parcial, el 
hormigonado de la sección recrecida se hará con moldes que aseguren una alineación lo 
más perfecta posible entre las dos secciones. Las armaduras se empalmarán por solape 
o por soldadura a tope, debiendo emplearse esta última solución siempre que sea 
factible. 

El período de curado de la sección recrecida no será menor de veintiocho días (28 d). 

En el caso de pilotes compuestos por varias secciones que se vayan empalmando a 
medida que se hinquen, la resistencia del pilote no se considerará superior a la junta la 
cuál estará dispuesta de modo que asegure una perfecta alineación entre las diversas 
secciones. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 
áreas de trabajo. 

Los pilotes se izarán suspendidos de forma que la carga sea estable y segura ; se tendrá 
en cuenta el viento existente cuando se realicen estas operaciones, que se suspenderán 
cuando el viento alcance una velocidad superior a los cincuenta kilómetros por hora (50 
km/h). 

Diariamente se revisará el estado de los dispositivos de manejo e hinca de los pilotes 
antes de comenzar los trabajos. Las tareas de guía del pilote serán realizadas mediante 
elementos auxiliares que permitan el alejamiento de trabajadores del mismo, en el 
momento de la hinca. 

Los dispositivos de hinca deberán mantenerse, cuando no estén en uso, en posición tal 
que no puedan ponerse en movimiento fortuitamente para que no se produzcan caídas 
de la maza o de otros elementos de esta maquinaria de forma accidental. 
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La tarea de descabezado de los pilotes se realizará de forma que no se produzcan 
proyecciones de trozos o partículas de hormigón sobre personas próximas, o bien, se 
dispondrán los apantallamientos necesarios. Los trabajadores encargados del picado irán 
provistos de gafas, casco, mandil y botas de seguridad. 

Después de la hinca, se demolerán las cabezas de los pilotes de hormigón armado, hasta 
dejarlas al nivel especificado; y, en todo caso, en una longitud suficiente para sanear todo 
el hormigón que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la maza; estimándose 
esta longitud, cuando menos, en medio metro (0,5 m). La demolición se hará con 
cuidado, para no dañar el hormigón restante. 

La sección saneada del pilote tendrá una longitud tal que permita una entrega en su 
encepado de al menos cinco centímetros (5 cm). La armadura longitudinal quedará 
descubierta, al menos cincuenta centímetros (50 cm). 

En el caso de utilizar pilotes de prueba, deberán situarse en un punto lo más próximo 
posible al de los pilotes de trabajo, pero a una distancia mínima de la mitad (1/2) de su 
longitud. Durante su hinca se registrará el rechazo obtenido en cada andanada desde el 
comienzo de la operación. 

Igualmente el Director de las Obras podrá, ordenar la rehinca de algunos pilotes de 
prueba, algún tiempo después de ejecutada la hinca primitiva. 

En obras con más de veinte (20) pilotes, y en las de menos cuando así lo indique el 
Proyecto o el Director de las Obras, se utilizarán analizadores de hinca sobre algunos de 
los pilotes y se efectuarán pruebas de carga y ensayos de impedancia mecánica. 

Al interpretar estos ensayos debe tomarse en consideración la posible existencia de 
juntas de unión. 

Si los resultados de los ensayos anteriores revelaran posibles anomalías, el Director de 
las Obras podrá ordenar, bien la comprobación del diseño teórico del pilote, bien la 
realización de investigaciones complementarias, de cuya interpretación puede establecer:  

• La necesidad de reparación del pilote.  
• Su rechazo.  
• La necesidad de realizar una prueba de carga.  

La carga de los pilotes de prueba se efectuará, en caso de existir éstos, por medio de 
gatos o lastre. Para determinar la aceptabilidad de la cimentación, se calculará la 
influencia de los asientos diferenciales probables, deducidos de las pruebas, sobre la 
superestructura. El proceso de carga será el definido en el Proyecto o, en su defecto, por 
el Director de las Obras. 

Siempre que existan dudas sobre las condiciones de resistencia de algunos de los pilotes 
de trabajo, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de pruebas de carga sobre 
los mismos ; no excediendo la carga máxima del ciento veinticinco por ciento (125 por 
100) de la carga de trabajo. A la vista de los resultados de la prueba de carga, el Director 
de las Obras adoptará la solución más adecuada. 

Una vez terminados los trabajos de hinca de pilotes de hormigón, el Contratista retirará 
los equipos, instalaciones de obra, obras auxiliares, andamios, plataformas y demás 
medios auxiliares y procederá a la limpieza de las zonas de trabajo de los materiales, 
detritus, chatarra y demás desperdicios originados por las operaciones realizadas para 
ejecutar la obra, siendo todos estos trabajos a su cargo. 

670.6 TOLERANCIAS EN LA POSICION DE LOS PILOTES 

Si no se especifica otra cosa en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los 
pilotes deberán quedar hincados en una posición que no difiera de la prevista en 
Proyecto en más de cinco centímetros (5 cm) o el quince por ciento (15 por 100) del 
diámetro, el mayor de ambos valores, para los grupos inferiores a tres (3) pilotes 
conjuntamente encepados, y más de quince centímetros (15 cm) para los grupos de tres 
(3) o más pilotes, y con una inclinación tal que la desviación de un extremo, respecto de 
la prevista, no sea mayor del tres por ciento (3 por 100) de la longitud del pilote. 

Se exceptúan de las reglas anteriores los pilotes hincados desde plataformas flotantes, 
para los que se especificarán las tolerancias en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 

En el caso de que se trate de pilotes cuya punta deba descansar sobre un estrato muy 
resistente, se vigilará, mediante nivelación, que la hinca de unos pilotes no produzca la 
elevación de los ya hincados ; lo cual podría ocasionar que éstos perdieran el contacto 
con el mencionado estrato. Si así fuera, se procederá a rehincar los pilotes hasta 
asegurar el referido contacto. 

670.7 MEDICION Y ABONO 

Las cimentaciones por pilotes hincados a percusión se abonarán por metros (m) de pilote 
realmente colocados, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de 
ellos, desde la punta hasta la cara inferior del encepado. En este precio se deberá 
contemplar la parte proporcional del sobrante necesario para asegurar la correcta 
conexión del pilote con el encepado. 

No serán de abono las pruebas de carga ni los ensayos, si su realización se produce 
como consecuencia de un trabajo defectuoso o por causas que le sean imputables al 
Contratista. 
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No serán de abono los pilotes hincados con desviaciones superiores a las indicadas en 
este Pliego o en el Proyecto, salvo justificación técnica de su validez mediante estudio 
firmado por técnico competente, aprobado por el Director de las Obras. 

No serán de abono los pilotes que presenten, durante su hinca, disgregaciones en su 
fuste, roturas o fisuras de espesor superior a quince centésimas de milímetro (0,15 mm). 

No serán de abono los pilotes que no hayan alcanzado la profundidad prevista, cuando el 
rechazo obtenido en las tres (3) últimas andanadas fuera superior al especificado. Se 
abonarán a los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

670.004 m² PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 
0,35 A 0,40  M DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO I/ 
TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO Y PILOTES. 

670.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos 
y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre. 

El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que 
tales Organismos posean la correspondiente acreditación. Si los productos, a los que se 
refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

670.9.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

• *UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de 
desplazamiento.  

• *Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

CAPITULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680. ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros. 
Pueden ser recuperables o perdidos. 

Los encofrados y moldes, según se indique en los planos de proyecto u ordene la 
Dirección Facultativa, serán de los siguientes tipos: 

- Encofrados metálicos 
- Encofrados con paneles modulares con acabado fenólico 

 

Los módulos o paneles modulares serán de estructura metálica con forro fenólico de 22 
mm. de espesor. La unión del forro fenólico al marco metálico se realizará mediante 
tornillos con cabeza a la gota de cera. 

El cerramiento de espacios residuales se realizará con elementos de compensación 
unidos mediante correas a la estructura metálica de los paneles. 

La unión entre paneles se ejecutará con cerrojos que permitan la correcta alineación y 
estanqueidad de juntas. 

La colocación de tapes se realizará mediante anclajes de borde que impidan el 
desplazamiento del elemento. 

Las consolas de trabajo se anclarán a los travesaños horizontales y verticales de los 
marcos metálicos mediante operación rápida y simple y llevarán incorporado el sistema 
de seguridad. 

El izado de los paneles se realizará con ganchos de elevación de seguridad. 

680.2. EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
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- Replanteo de los encofrados. 
- Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de apoyo, si 

es necesario. 
- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
- Tapado de juntas entre piezas. 
- Nivelado del encofrado. 
- Humectación del encofrado. 
- Apuntalado del encofrado, si es preciso. 
- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
 

680.2.1. Construcción y montaje 

Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones: 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados y moldes deberá someterse su proyecto a 
la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

La Dirección Facultativa exigirá del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
moldes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobación del 
sistema no disminuirá en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la buena 
calidad de la obra ejecutada. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la 
pérdida de lechada; pero deberán dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

No se permitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centímetro 
pudiendo la Dirección Facultativa variar estas tolerancias a su juicio. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y lisas 
para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón con ellos fabricados no 
presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, 
no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de “latiguillos” en el encofrado de depósitos 
destinados a contener agua. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando listones de madera de sección triangular (berengenos) 
o angulares metálicos en las aristas del encofrado. Cualquier solución que adopte, 
deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa, no siendo de abono aparte de 
concepto. 

En todos los paramentos que hayan de hormigonarse con alturas de tongada de 
hormigón superiores a un metro con veinte centímetros (1,20 m) queda proscrito el 
empleo de alambres retorcidos como elemento de sujeción del encofrado. Cuando se 
permita el empleo de alambres retorcidos como elemento de sujeción de los encofrados, 
deberán cortarse las puntas de los alambres que sobresalgan, a ras de parámetro, al 
realizar el desencofrado. Tampoco se permitirá este procedimiento de sujeción de los 
paramentos que hayan de estar en contacto con el agua. 

Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, este 
dispositivo se proyectará de forma que no quede ningún elemento que sobresalga del 
paramento una vez retirado el encofrado. Los agujeros que puedan quedar serán 
rellenados con mortero de cemento del mismo color que el hormigón vecino. 

Además los enlaces de los distintos elementos o paños del encofrado serán sólidos o 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir 
golpes ni tirones. 

Ha de ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas. 

El encofrado perdido ha de tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no 
inferior a quince centímetros (15 cm). 

Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo 
indicado en los Planos. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

• Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, 
han de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

• Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores 
del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del 
hormigón resulten bien acabadas. 
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En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para 
conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, 
resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). No se aceptarán en los aplomos y 
alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien 
formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán 
ser desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 
absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados 
para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan 
ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los 
espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni 
tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados 
y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser 
previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 
encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean 
exactamente normales a los anclajes. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros  
(6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 
desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar 
la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto 
de la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los 
tableros. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará 
mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 
armaduras activas y pasivas. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 
hormigón, y siempre informando al Director de las Obras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el 
Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido 
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) 
habrán de cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar 
los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o 
prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color 
que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los 
anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos 
exteriores. 

En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su 
montaje. 

La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su 
colocación. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de 
comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de 
humedecer previamente al hormigonado. 
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Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación 
del encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto le exima de sus 
responsabilidades. 

No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible. 

680.2.2. Desencofrado 

Se prohíbe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubricantes de uso en 
automoción como agentes desencofrantes. 

No se efectuará ningún desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido las 
resistencias suficientes para no resultar la obra dañada por dichas operaciones. Como 
norma, con temperaturas medias, superiores a cinco grados centígrados (5ºC), se podrán 
retirar los encofrados laterales verticales, pasadas veinticinco horas (25h) después del 
hormigonado, siempre que se asegure el curado. Los fondos de forjados, transcurridos 
ocho días (8), y los apoyos o cimbras de vigas después  de los veintiún días (21). 

Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, 
deberán ser cuidadosamente rectificados y limpiados. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes 
prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, 
cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de 
que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
cortarán al ras del paramento. 

680.3. ACABADOS 

680.3.1. Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será 
la siguiente: 

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de 
un escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

680.3.2. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como sea posible, saneando y 
limpiando las zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de 
las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de 
reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Durante el desencofrado, se retirarán todos los elementos que haya servido para su 
fijación al hormigón. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones salientes mediante 
un picado fino. Las coqueras y otras imperfecciones entrantes que apareciesen a pesar 
de las precauciones tomadas por el Contratista, se tratarán en la forma que ordene cada 
caso la Dirección Facultativa, con un mortero del mismo color del hormigón. 

En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su costa todas las 
imperfecciones de las obras de hormigón que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio 
de la Dirección Facultativa. 

680.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los encofrados, se efectuará por los metros (m2) realmente 
ejecutados. 

680.001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN. 

CAPITULO VII.- OBRAS VARIAS 

ARTICULO 692. APOYOS DE MATERIAL ELASTOMERICO 

692.1. DEFINICIÓN 

Son los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que 
permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales 
que soportan. 
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En el presente proyecto se emplearán placas rectangulares de material elastomérico 
zunchado tal y como se indica en los planos del presente Proyecto. 

Además de ajustarse a lo prescrito en el artículo 692 del PG-3, será de aplicación lo 
dispuesto en las normas siguientes:  

• "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera (MOPU 1982)". 

• Nota Técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carreteras. Serie 
Normativas Instrucciones de Construcción. 1.995. Dirección General de 
Carreteras. MOPTMA. 

692.2. MATERIALES 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Apoyos:  

- Preparación y comprobación de las superficies de apoyo  
- Ejecución de las bases de nivelación  
- Colocación de los aparatos de apoyo  

El material será caucho sintético de policloropreno formado por polimerización del 
clorobutadieno. 

Los apoyos deslizantes llevarán pero una capa de teflón adherida en cabeza y que 
desliza sobre una chapa de acero inoxidable que se dispone en el tablero. 

Se utilizará, en general, para los zunchos un acero dulce. Cuando se prevea que la 
atmósfera puede ser corrosiva se utilizará un acero inoxidable. 

El elastómero y el acero de las placas cumplirán lo establecido en el apartado  4.3 de las 
citadas recomendaciones. 

La adherencia entre el elastómero y las placas se verificará por mediación de un 
adhesivo de tipo orgánico, que al someterlo a la temperatura de vulcanización de 
aproximadamente 145 G.C., reaccione entre el acero y el caucho de tal forma que 
establezca una unión molecular entre ambos elementos. 

Las placas de material elastomérico deberán haber sido moldeadas bajo presión y calor 
al mismo tiempo que las chapas de acero. 

Los materiales elastoméricos a emplear en aparatos de apoyo cumplirán las siguientes 
condiciones iniciales: 

- Resistencia mínima a la tracción: ciento setenta kilopondios por centímetro 
cuadrado (170 Kp/cm2). 

- Resistencia mínima al desgarramiento: diecinueve coma cinco kilopondios por 
centímetro de espesor (19,5 Kp/cm). 

- Alargamiento de rotura (UNE 53.510): no menor del trescientos por ciento (300%). 
- Dureza Shore A (UNE 53.130): setenta (70) más o menos tres (3) grados. 
- Deformación remanente por compresión (UNE 53.511) veinticuatro (24) horas a 

cien (100) grados centígrados menor del treinta y cinco por ciento (35%). 
- Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de 

doce kilopondios por centímetro cuadrado (12 Kp/cm2). 
- Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de 

dieciséis kilopondios por centímetros cuadrado (16 Kp/cm2). 
- Adhesión mínima: cinco (5) kilopondios por centímetro de ancho.  

Además, después de someter el material al ensayo de envejecimiento térmico en horno 
durante setenta (70) horas a cien  grados (100ºC) de temperatura (UNE 53.548), deberán 
satisfacerse las siguientes condiciones: 

- No experimentar un cambio de dureza Shore superior a diez (10) grados Shore A. 
- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince 

por ciento en más o menos (±15%). 
- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta 

por ciento (40%). 
- Además, si tras el envejecimiento descrito, se le somete al ensayo del ozono (el 

material se somete a un veinte por ciento (20%) de su tensión de rotura durante 
cien (100) horas a la temperatura de 40ºC, con una concentración de ozono de 
100 partes por 100 millones) realizado según norma UNE 53.558, el material no 
deberá sufrir alteraciones (grietas o fisuras). 

 
Si el material que se propone no cumple alguna de las condiciones indicadas, cuyos 
valores están inspirados en las Normas UNE, la Dirección Facultativa decidirá acerca de 
su aceptación, teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la 
vista de otras normas europeas aplicables al caso. 

Los aparatos de apoyo serán únicamente de casa de reconocida solvencia y deberán 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Las tolerancias de las dimensiones en planta del aparato serán de cinco milímetros (5 
mm.) en más, no aceptándose tolerancias en menos. La tolerancia en el espesor total 
será variable en función de dicha altura total, según se especifica en el apartado 4.5.2.2. 
de las "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
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para puentes de carretera”, no aceptándose tolerancias superiores a medio milímetro (0,5 
mm.) en el espesor nominal de una capa. 

Para la nivelación de los aparatos de apoyo, se emplearán recrecidas de mortero tipo M-
45. 

692.3. EJECUCIÓN 

Los aparatos de apoyo se colocarán según se indica en los planos, prestándose especial 
atención a que la superficie del hormigón esté lisa y limpia, extremándose las 
precauciones para obtener una perfecta situación en planta y cota. 

Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán, y en su caso anclarán, de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los aparatos de material elastomérico se sentarán sobre una capa de mortero de 
cemento sin retracción, que cumplirá con las especificaciones del artículo 611 del 
presente Pliego. 

La consistencia del cemento será lo más seca posible, compatible con una correcta 
puesta en obra, a efectos de que su retracción sea mínima. 

El espesor de la capa de mortero será, al menos de dos centímetros (2 cm) y 
normalmente inferior a ocho centímetros (8 cm). En el caso de ser necesario un espesor 
mayor se armará y zunchará o se tomarán medidas especiales que garanticen su buen 
comportamiento. 

Sus dimensiones en planta serán las del aparato de apoyo con un sobreancho de cinco 
(5) centímetros por todas las bandas. 

La cara superior de la capa de mortero de cemento deberá quedar perfectamente 
horizontal salvo que se indique expresamente en los planos que deben quedar con 
determinada pendiente. 

La placa deberá estar libre en toda su altura con objeto de que no quede coartada en su 
libertad de movimiento horizontal. 

Las superficies laterales de los apoyos se limpiarán y se evitará todo contacto con 
grasas, aceites, gasolinas, bencinas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarles. 
El banco de apoyo estará dotado de un dispositivo de drenaje. 

Se necesitará la autorización escrita de la Dirección Facultativa antes de la colocación de 
las vigas y hormigonado de las losas y otros elementos. 

692.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará por decímetros cúbicos (dm3) realmente colocados, si lo han 
sido conforme a las especificaciones de este proyecto y las órdenes escritas de la 
Dirección Facultativa. 

692.001 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, 
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO 
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE. 

ARTÍCULO 695. PRUEBAS DE CARGA 

695.1. DEFINICIÓN 

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya realización 
es preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar 
la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra.  

695.2. EJECUCIÓN 

Se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de las estructuras, de acuerdo con las 
"Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera", aprobadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
1.999. 

Asimismo, cumplirán las disposiciones del Artículo 695 del PG-3. 

El adjudicatario presentará a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el proyecto 
correspondiente para la realización de las pruebas de carga de las estructuras. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

- Inspección previa de todos los elementos de la estructura. 
- Marcado de posiciones de los elementos de carga. 
- Colocación y nivelación de flexímetros y demás aparatos de medida. 
- Ejecución de las fases de carga y medición de flechas. 
- Informe de resultados.  

 

695.2.1. Puntos de medida 

Se medirán las flechas en el centro de la luz del vano, y en los puntos correspondientes a 
los apoyos, antes y después de la disposición de las cargas y se registrará la flecha 
remanente, si la hubiere, después de la retirada de las cargas. 
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Dada la escasa magnitud de las flechas previsibles, para efectuar la medición se deberá 
utilizar una instrumentación adecuada, no solamente en los puntos de medida, sino 
también en la zona de apoyos, para valorar el descenso relativo. 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en 
pruebas similares. Deberán estar debidamente calibrados y poseer una sensibilidad 
mínima del orden de un 5% de los valores más pequeños esperados en los puntos de 
medida significativos. Su rango de medida deberá ser como mínimo superior en un 50% a 
los valores máximos esperados de dichas magnitudes. 

En los puntos de control de flechas se medirán los descensos verticales del tablero 
producidos por las cargas. En los puntos correspondientes a los apoyos se medirá el 
descenso de los mismos, a fin de descontarlo del descenso medido en el resto de los 
puntos, con el objeto de determinar las flechas. Podrá prescindirse de la medida en 
apoyos si se considera que su valor no va a ser significativo en relación con las flechas. 

El valor real del descenso en relación con el calculado podrá diferir, debido a la 
imprecisión en la determinación del módulo de elasticidad considerado en el cálculo.  

695.2.2. Cargas de ensayos 

Se utilizarán 54 palets de 1,00x1x00 metros cuadrados en planta y una carga de 500 kg 
por palet para la reproducción de los estados de carga previstos en el proyecto de prueba 
de carga.  

Antes de comenzar la prueba, se comprobará mediante pesaje en báscula el peso total 
real de los palets, debiendo quedar garantizado que su valor no se desvía en más de un 
5% del considerado en el proyecto de la prueba. 

695.2.3. Disposicion de las cargas y fases de carga 

Los palets se distribuirán uniformemente, en dos filas a lo largo del eje central de cada 
sección, ocupando la longitud completa del vano. Se colocarán los palets 
correspondientes en las posiciones que se indica en el croquis de situación que se 
incluye a continuación: 

 

Las medidas se realizarán conforme a los siguientes escalones:  

- Escalón 0: Lectura en vacío y puesta a cero de los aparatos de medida. 

- Escalón 1: Colocación de los palets en la posición de la prueba, con registro 
continúo de medidas durante un tiempo no inferior a 15 min. El proceso de carga 
se realizará en una fase. 

- Escalón 2: Descarga de la estructura. Se realizarán medidas continuas hasta 
alcanzar una recuperación del 80% en un intervalo de tiempo no superior al del 
mantenimiento de la carga.   

La posición de todos los vehículos en cada fase de carga deberá marcarse previamente 
sobre la pasarela, de forma que pueda realizarse su colocación con suficiente precisión. 

695.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las pruebas de carga se realizará por unidad (UD) de carga de 
estructuras efectivamente realizada, siempre que lo sean de acuerdo con este proyecto y 
las órdenes de la Dirección Facultativa. 
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695.002 UD REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA 
EN PASARELA (ALTURA DE PILA INFERIOR A 20 M Y LONGITUD TOTAL INFERIOR 
A 100 M), INCLUYENDO REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 
CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDO 

En todos los casos, el precio incluye el coste de andamiaje para la inspección antes y 
durante la ejecución de la prueba, vehículos, equipo humano de ensayos y amortización 
de flexímetros y otros aparatos de medida, accesorios y material fungible, así como el 
informe correspondiente. 

El proyecto de la prueba de carga será realizado por el Contratista en todo caso, tres 
meses antes de la fecha prevista para la terminación del puente. Dicho proyecto deberá 
ser aprobado por la D.O. En caso de no merecer aprobación, el adjudicatario lo 
modificará cuantas veces sean necesario, hasta ajustarlo a las directrices marcadas por 
el Director de la Obra. 

El proyecto contendrá como mínimo, los cálculos de aquellos valores a medir que se 
indican en este artículo. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA  
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CAPÍTULO I.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

700.1. DEFINICIÓN 

Son las guías ópticas que forman líneas o signos en la pintura de líneas, palabras o sím-
bolos sobre el pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera, que sirven para 
regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye la preparación de la superficie de aplicación y la pintura de marcas. 

Las marcas viales cumplirán lo especificado en el artículo 700 del PG-3. Será de 
aplicación así mismo, la Nota de Servicio 2/2007 sobre criterios de aplicación y 
mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Además será de 
aplicación la Normativa correspondiente para marcas viales de las especificadas en el 
artículo 100 del presente Pliego. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales de empleo temporal, de color amarillo, 
en caso de modificaciones de carriles. Si la restricción a la libre circulación permaneciera 
durante la noche, será obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales 
provisionales y/o captafaros, así como con elementos luminosos, cuyo funcionamiento 
constante deberá ser vigilado. 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales, a emplear en el presente proyecto serán de empleo temporal (color 
amarillo) y permanente (blanco). 

Las marcas viales serán de tipo II, usándose un material tipo P-RR en general. Todos los 
materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales presentarán: 

1. Marcado CE, mediante la Declaración de Conformidad del fabricante, acompañada del 
certificado de conformidad CE del producto. Actualmente este marcado es obligatorio 
para las microesferas de vidrio, desde mayo de 2005.  

2. Para el resto de productos, hasta la aparición del marcado CE, mediante el ensayo de 
durabilidad conforme a la norma UNE 135200-3: método B ó UNE EN 13197, de manera 
que se verifique el cumplimiento de las clases, uso previsto y nivel de durabilidad 
especificados para cada producto y, además, una descripción específica con los nombres 
comerciales de los materiales y sus fabricantes, junto a las proporciones e instrucciones 
de aplicación en carretera. 

700.3. MATERIALES 

A efectos de este proyecto, en la aplicación de las marcas viales termoplásticos de 
aplicación en caliente. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a las pinturas y a los 
termoplásticos de aplicación en caliente. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 
la durabilidad, realizado según lo especificado en el método “B” de la UNE 135 200(3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 
135 200(2), para pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
será de aplicación la UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas 
por la Dirección Facultativa.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 
declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método B” 
de la UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 80/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su art. 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla siguiente y asimismo con los requisitos de color 
especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia 
alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que 
en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
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EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (*) 

(Rt/mcd.lx-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 

(β) 
VALOR 

SRT 

30 DÍAS 180 DÍAS 730 DÍAS 
SOBRE 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO 

DE HORMIGÓN  
45 PERMANENTE 

(color blanco) 
 

300 
 

200 
 

100 
 

0,30 
 

0,40 
TEMPORAL 

(color amarillo) 
 

150 
 

0,20 
 

45 
Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados 

en la UNE-EN-1436. 
(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
ejecución de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 
vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

La Dirección Facultativa fijará las características de la maquinaria a emplear en la 
aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277 (1), 
considerándose adecuado como mínimo un equipo formado por una máquina 
autopropulsada para pintar bandas con capacidad de 225 litros y una barredora con 
recogida de material de 50 Kw. 

700.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la 
ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 
referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca “N” de AENOR). 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 
emplear, para su aprobación o rechazo por parte de la Dirección Facultativa. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 
135 277(1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 
aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 
automáticos. 

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 
superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc.).  La Dirección Facultativa exigirá las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento 
de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

700.6.2. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto 
de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 
40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 
km/h.). 

700.6.3. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una 
línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen 
necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 
cm). 

700.6.4. Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 
aquellos tramos en los que, a juicio de la Dirección Facultativa, la nueva aplicación haya 
sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes, así como los 
procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por la 
Dirección Facultativa: 

- Agua a presión. 

- Proyección de abrasivos. 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 
horizontales. 
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700.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieran 
influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

700.7.1. Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección 
Facultativa, según se especifica en el apartado 700.6. 

Si no se aporta el documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR) antes 
de iniciar su aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 
homogeneidad e identificación especificados para pinturas y termoplásticos de aplicación 
en caliente en la UNE 135 200 (2) y los de granulometría, índice de refracción y 
tratamiento superficial si lo hubiera según la UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas 
según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o 
premezclado. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente, se realizará de 
acuerdo con los criterios especificados en la UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio, se llevará a cabo de acuerdo con las 
normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente que no cumplan con los 
requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que no 
entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e 
identificación especificados en la UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice 
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas 
o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 
ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

700.7.2. Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos que los 
acopios y que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales –pinturas y termoplásticos de aplicación en 
caliente- que se estén aplicando, se tomarán muestras de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 
muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 
número será función del volumen total de la misma, según el criterio que 
especifica el apartado 700.7.2. del Art. 700 del PG-3. 
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- Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación 
de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro 
(1 l), cada una. 

El material –pintura y termoplástico de aplicación en caliente- de cada una de las 
muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la UNE 135 
200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán 
según la UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, 
se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido 
transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de 
muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m.). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 
mitad de los tramos de control seleccionados: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 
las tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2). 

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el proyecto. 

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera 
el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 
especifican en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los controles 
anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

700.7.3. Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del 
presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores 
inferiores a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 

La Dirección Facultativa podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante 
el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el 
presente Pliego. 

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir 
de la fecha de aplicación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se 
aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta 
en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
mantenimiento. 

700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Dirección Facultativa los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de 
las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

700.10. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las marcas viales de ancho constante se hará por metros (m) 
aplicados, medidos por eje de las mismas sobre el pavimento realmente ejecutada, si lo 
hubieran sido conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

Los precios incluyen en todos los casos el barrido, limpieza y preparación de la superficie, 
el borrado de marcas anteriores cuando sea necesario, el replanteo y premarcaje, el 
suministro de los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) y la aplicación de su 
mezcla, la protección de las marcas durante el secado, la maquinaria y cuantos 
materiales medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de cada 
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unidad de obra, así como los ensayos necesarios, incluso la preparación y transporte de 
las muestras. 

El abono se efectuará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

700.010 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, 
DE 10 cm DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y 
ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.001 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 
TIPO ACRÍLICA, DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

701.100 m2 PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN PASO DE 
PEATONES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE. 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES  VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes son los elementos que 
llevan inscritos leyendas y/o pictogramas destinados a informar, ordenar o regular, que 
sirven a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.  

Las señales constarán de placas y elementos de sustentación y anclajes y los carteles de 
lamas y elementos de sustentación y anclaje. 

Las señales y carteles de circulación cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-
3. 

Además sería de aplicación la Normativa correspondiente a señales y carteles  verticales 
de circulación de las especificadas en el artículo 100 del presente Pliego. 

701.2. TIPOS 

A efectos del presente proyecto las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de 
señal o cartel, amarillo). 

701.3. MATERIALES 

701.3.1. Sustrato 

Las placas de las señales y las lamas de los carteles serán de acero galvanizado, 
excepto las lamas las lamas de los carteles para colocar en pórticos y banderolas, que 
serán de aluminio extrusionado. 

Cumplirán las especificaciones de las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 
135 321 y UNE 135 322, que les serán de aplicación. 

701.3.2. Materiales retrorreflectantes 

A efectos del presente proyecto, y en virtud de lo especificado en el apartado 701.3.2 del 
artículo 701 del PG-3, se utilizarán materiales retrorreflectantes de los niveles siguientes: 

Nivel 2 en todas las señales de código y en los carteles de los enlaces y de los desvíos 
provisionales. 

Nivel 3 en los carteles del tronco de autovía. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes correspondientes a 
los Niveles 2 y 3 serán las especificadas en el apartado 701.3.1.2 del artículo 701 del PG-
3. 

701.3.3. Elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles empleados como postes 
de sustentación de señales y carteles laterales serán de acero galvanizado y cumplirán 
las características indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 312 y UNE 135 314, 
respectivamente. 

Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 
625 y 626 del PG-3. Las pletinas serán de aluminio y estarán fabricadas según lo 
indicado en la UNE 135 321. 

Así mismo, los perfiles y chapas, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas serán de acero galvanizado y cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. Las 
estructuras de pórticos y banderolas tendrán sección circular con las dimensiones 
especificadas en planos, no pudiéndose emplear el esquema “monodintel” en ningún 
caso. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del 
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certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista. 

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán 
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del 
Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 
“Señalización Vertical”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre 
que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y 
geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-I.C “Señalización 
vertical”. 

Tanto las señales como los carteles, en su parte posterior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

Se cumplirán además, las especificaciones de las normas UNE 135332 y 135336. 

701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.5.1. Zona retrorreflectante 

701.5.1.1. Características fotométricas 

Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) para 
la zona retrorreflectante de nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales 
de circulación, al menos, los siguientes: 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (∝): 0,2° 
ÁNGULO DE ENTRADA (β1, β2=0°): 5° 

NIVEL 2 

BLANCO 200 

AMARILLO 136 

ROJO 36 

VERDE 36 

AZUL 16 

 

Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2)  para 
la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales 
de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos 
para 0,2°, 0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5° de ángulo de entrada (siempre con 
un ángulo de rotación ε de 0°), en cada uno de los materiales seleccionados para su 
aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 701.2 del artículo 701 del PG-3. 

701.5.1.2. Características colorimétricas 

Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia 
(β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no)  de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 401.3.1.2 del 
artículo 701 del PG-3. 

701.5.2. Zona no retrorreflectante 

Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 701.4.1.2 del 
artículo 701 del PG-3. 

701.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería, postes de sustentación, pórticos y 
banderolas cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y 
estado físico general” definidas en la UNE 135 352. 

701.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 
propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca “N” de AENOR). 
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La Dirección Facultativa fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 
apertura al trafico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 
una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieren 
influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección 
Facultativa, según se especifica en el apartado 701.6. 

El control de calidad de los acopios no será de aplicación obligatoria en aquellas señales 
y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento 
acreditativo de certificación (marca “N” AENOR). 

En caso contrario, antes de iniciar la instalación de las señales y carteles se comprobará 
su calidad mediante la realización de los siguientes ensayos de control, a partir de una 
muestra representativa de las señales y carteles acopiados que se tomará según criterio 
del apartado 701.7.1.1 del artículo 701 del PG-3. 

- Aspecto. 
- Identificación del fabricante. 
- Comprobación de las dimensiones. 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

Los acopios que no cumplen alguna de las condiciones especificadas en el apartado 
701.7.3 del presente artículo serán rechazadas y podrán presentarse a nueva inspección 
si el suministrados acredita que todas las unidades han sido de nuevo examinadas y 
ensayadas, eliminándose las deflectoras o corrigiendo sus defectos. Las nuevas 
unidades serán sometidas a los ensayos de control mencionados. 

701.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 
llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente 
artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 
parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de 
comprobación de la calidad especificados en el apartado 701.7.1 del presente artículo. 

La Dirección Facultativa podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante 
el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

La Dirección Facultativa seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 
mismo tipo, un número representativo de señales y carteles. 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra se llevarán a cabo, 
de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente 
artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a “características 
generales” y “aspecto y estado físico general”  indicados en la UNE 135 352. 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados, vendrá 
determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y 
“nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 
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Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el 
apartado 701.7.1 y 701.7.2 de este artículo será considerado como “un defecto” muestras 
que una “señal defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o 
más defectos. 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 
SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

701.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos 
de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. 

El suministrados a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado para la conservación de las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas. 

701.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación, anclajes y cimentación, se medirán y abonarán exclusivamente por 
unidades (Ud) realmente colocadas en obra, si lo han sido de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los precios incluyen los elementos de sostenimiento de las señales y carteles, así como 
la cimentación de los mismos, incluyendo el replanteo, despeje y limpieza del terreno, 
excavación, hormigón de relleno y anclajes; así como se incluyen las señales y carteles, 
incluso placas, barras, pinturas y láminas retrorreflectantes, y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. También queda incluido el precio de los ensayos. 

El abono se efectuará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

701.050 UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, 
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION. 

701.051 UD SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, 
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION. 

701.052 UD SEÑAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 150 X 30 CM DE LADO 
CON NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1 DE USO PERMANENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 
CIMENTACIÓN, MACIZO DE ANCLAJE EN HORMIGÓN HM-20, POSTE DE SUSTENTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y PARTE PROPORCIONAL DE 
TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE COLOCADA. 

701.060 UD SEÑAL INFORMATIVA EN PANEL DE ALUMINIO DE 1,50X0,50 M, 1,8 
MM DE ESPESOR, ACABADA CON PINTURA EN POLVO COLOR RAL 8019 Y ROTULADA 
CON VINILOS ADHESIVOS REFLECTANTES RECORTADOS POR ORDENADOR O 
SERIGRAFIADA. EL CONJUNTO SE POSICIONA SOBRE POSTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2,5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA EN POLVO 
COLOR RAL 8019. TAPA METÁLICA SOLDADA O TAPÓN DE TEFLÓN A PRESIÓN, EN 
COLOR RAL 8019. INCLUSO ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y 
TERMINADA. 

701.070 UD SEÑAL INFORMATIVA EN PANEL DE ALUMINIO DE 1,80X0,30 M, 1,8 
MM DE ESPESOR, ACABADA CON PINTURA EN POLVO COLOR RAL 8019 Y ROTULADA 
CON VINILOS ADHESIVOS REFLECTANTES RECORTADOS POR ORDENADOR O 
SERIGRAFIADA. COLGADA DE ESTRUCTURA MARQUESINA. INCLUSO ELEMENTOS DE 
INSTALACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y TERMINADA. 

701.075 UD SEÑAL INFORMATIVA EN PANEL DE ALUMINIO DE 1,50X0,30 M, 1,8 
MM DE ESPESOR, ACABADA CON PINTURA EN POLVO COLOR RAL 8019 Y ROTULADA 
CON VINILOS ADHESIVOS REFLECTANTES RECORTADOS POR ORDENADOR O 
SERIGRAFIADA. COLGADA DE ESTRUCTURA MARQUESINA. INCLUSO ELEMENTOS DE 
INSTALACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y TERMINADA. 
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ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1. DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o 
fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan 
los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales 
de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor 
parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la 
misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 703 del PG-3. 

703.2. TIPOS 

A efectos de este proyecto, los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del 
presente artículo, son: hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles 
direccionales.  

703.3. MATERIALES 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura que 
cumplan las especificaciones de este artículo. 

En la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán 
sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente 
acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en 
especial a las radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado 
en el presente artículo. 

703.3.1. Características 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9. 

703.3.1.1. Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, se utilizará chapa de acero galvanizado de 
acuerdo con las características definidas en la UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, cumplirán lo especificado en las UNE 135 
362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

703.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en los hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y paneles direccionales serán de nivel de retrorreflexión 2: aquellos cuya 
composición sea realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una 
película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 
transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, 
estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, 
a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

Las características de los materiales retrorreflectantes de Nivel 2 serán los especificados 
en el artículo 703 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las 
características iniciales indicadas en la UNE 135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 
muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al R.D. 2200/1995 de 
28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de 
producto acopiado en el lugar de aplicación a los elementos de balizamiento, o 
directamente del proveedor de dicho material. 

La Dirección Facultativa podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

703.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes. 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 
características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta se 
realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del PG-3. Por su parte, las 
pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 321. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, materiales, 
tratamientos y aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del 
certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles 
direccionales será exigible al Contratista. 

Los hitos de arista se anclarán a una base de hormigón prefabricada por medio de una 
pieza metálica galvanizada que garanticen su inmovilidad y que aseguren una altura 
desde el borde superior del hito de aproximadamente 105 cm sobre el nivel de la calzada. 

Las balizas cilíndricas se anclarán con elementos que aseguren la  fijación permanente 
de las mismas por su base y que en caso de rotura, arrancamiento o deformación, no se 
produzca peligro para el tráfico rodado, ni por causa de la baliza arrancada ni por los 
elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

La inmovilidad de los hitos de vértice sobre la calzada se garantizará rellenando su 
interior con arena. 

703.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las 
Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, con láminas retrorreflectantes 
de nivel de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo 
garantizar su estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la 
utilización de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma. A efectos 
del presente proyecto, los paneles direccionales en curvas serán de 195 x 45 cm, en 
colores azul autovía y blanco, ambos reflexivos. 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un 
vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores 
indicados en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

A efectos del presente proyecto, las balizas cilíndricas serán azules tipo H-75 de al 
menos 500 mcd lux m-2, en número no inferior a 13 por cada nariz divergente de enlace y 
los hitos de vértice serán azules tipo N-120. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y 
especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes identificarán 
de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y 
dos últimos dígitos del año). 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible 
en cualquier circunstancia al Contratista. 

703.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de 
sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la UNE 135 311. 

703.5.1. Zona retrorreflectante 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) para la 
zona retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 
2, al menos, los especificados la tabla 703-3 del artículo 703 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 
retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.lx-1.m-2, para un ángulo de 
observación (∝) de dos décimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (β1) de cinco 
grados (5º). 

703.5.1.1. Características colorimétricas 

Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia 
(β) de la zona retrorreflectante de los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 
paneles direccionales objeto del proyecto estarán de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 703.3.1.2 del presente artículo 703 del PG-3. 

703.5.2. Zona no retrorreflectante 

Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los hitos de arista, hitos de vértice, 
balizas cilíndricas y paneles direccionales objeto del proyecto serán de acuerdo con lo 
indicado, para cada color, en las correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 
360 y UNE 135 363. 

703.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de 
paneles direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su 
"aspecto y estado físico general" definidos en la UNE 135 352. 

703.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en 
la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del 
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad. 
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703.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y 
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la 
superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la fijación de los mimos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga 
naturaleza a los de aquella. 

La Dirección Facultativa exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación 
de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

703.6.2. Limitaciones a la ejecución 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán 
tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento 
retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no 
produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de 
balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la 
zona recién balizada en el menor tiempo posible. 

La Dirección Facultativa fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 
apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, 
etc. 

703.6.3. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 
la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.6.4. Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, 
queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así 
como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a 
utilizar deberá estar autorizado por la Dirección Facultativa. 

703.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los hitos de 
arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales acopiados así como de 
la unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Clave de la obra. 
- Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (hitos 

de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales). 
- Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieran 

influir en las características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

 
703.7.1. Control de recepción de los elementos de balizamiento 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que 
se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección 
Facultativa, según se especifica en el apartado 703.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán 
de aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes, si se 
aporta el documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad del producto. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para 
los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales, se 
comprobará su calidad, a partir de una muestra representativa de los elementos de 
balizamiento acopiados, que se seleccionará según lo especificado en el apartado 
703.7.1. del PG-3. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes 
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ensayos de forma no destructiva, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita 
en el apartado 703.4 del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de: 

 - Aspecto. 

 - Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales 
retrorreflectantes. 

 - Comprobación de las dimensiones. 

 - Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las 
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas 
o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 
ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de 
los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

703.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán 
ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades 
antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación y verificación de 
la calidad del apartado 703.4 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento 
retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o 
deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad 
de la circulación vial. 

La Dirección Facultativa, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, 
rotura o deformación por la acción del tráfico, un número representativo de hitos de arista, 
hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que 
sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el 
correspondiente control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos: 

- Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 
tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de 
instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma correspondiente o no 
presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

- Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 
tipo, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o de 
retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 de este artículo, o las 
correspondientes a "características generales" o a "aspecto y estado físico 
general" especificadas en la UNE 135 352. 

 
703.8. GARANTÍA 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la 
acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 
pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años 
contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde 
la fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de 
cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses 
desde la fecha de su instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a 
seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso no se instalarán hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y paneles direccionales retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado para la conservación de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

703.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la 
superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona 
recién balizada al tráfico. 



Pasarela Peatonal entre el aeropuerto de Vigo-Peinador y el Instituto ferial de Vigo (IFEVI) 
N-556 P.K. 7+300. Tramo: Glorieta de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

- 99 - 

703.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes deberán estar convenientemente 
certificados según se especifica en el apartado 703.11 del artículo 703 del PG-3. 

703.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente 
colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado. 

El abono se efectuará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

703.001 UD BALIZA CILÍNDRICA CH-75, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 2, 
TOTALMENTE COLOCADA. 

703.014 UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2 

703.015 UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6, COLOCADO. 

ARTICULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

704.1. DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 
instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 
nivel de contención a un vehículo fuera de control. 

Las barreras de seguridad cumplirán lo dispuesto en el artículo 704 del PG-3. 

Las barreras de seguridad se proyectarán conforme a lo dispuesto en la O.C. 321/95 T y 
P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la Dirección 
General de Carreteras, Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas del 
MOPTMA. Asimismo se tendrá en cuenta el Anexo del año 2.000 al catálogo de sistemas 
de contención de vehículos de la citada O.C. y la O.C.  6/2001, de 24 de octubre, para la 
modificación de la O.C. 321/95 T y P, en lo referente a barreras de seguridad metálicas 
para su empleo en carreteras de calzada única. 

704.2. TIPOS 

A efectos del presente Proyecto, las barreras de seguridad empleadas se clasificarán 
según el material de que están formadas en: 

 - Metálicas, formadas por una serie continúa de elementos longitudinales (vallas), 
unos soportes (postes tubulares) que los mantienen a cierta altura y unos 
elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 

704.2.1. Tipología de las barreras metálicas 

La barrera metálica dispuesta es: 

- BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, 
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O 
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 

704.3. MATERIALES 

704.3.1. Barreras de seguridad metálicas 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 
las UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas 
fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres 
milímetros (3 mm.) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm). 
Para conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se imitarán los 
contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si≤0,03% y  Si + 2,5 P≤0,09% 

El acero estará galvanizado  en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las 
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-
1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN 
ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm.). 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes tubulares y otros accesorios conformados 
en frío serán del tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para 
conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos 
de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

Si≤0,03% y  Si + 2,5 P≤0,09% 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-
EN-10025. 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
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tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes tubulares, separadores y otros 
elementos conforme a la norma UNE.-EN ISO 1461. 

704.4. CARACTERÍSTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista. 

704.5. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en 
la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del 
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad. 

704.5.1. Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la UNE 135 122, se 
cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de 
aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 
profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con 
arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

704.5.2. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 
la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los 
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación 

- Localización de la obra 

- Clave de la obra. 

- Número de elementos instalados, por tipo. 

- Ubicación de las barreras de seguridad. 

- Observaciones e incidencias que a juicio de la Dirección Facultativa pudieran 
influir en las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad 
instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 
comunicada previamente a la Dirección Facultativa, según se especifica en el apartado 
704.5. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán 
de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, si se aporta el documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para 
los elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, 
según se especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los 
elementos constituyentes acopiados. 

Los acopios que han sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en los apartados 704.6.1. y 704.6.2. serán rechazados. Podrán presentarse 
a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a través del 
Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas 
unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 
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La Dirección Facultativa además de disponer de la información de los ensayos anteriores 
podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

704.6.1. Barreras de seguridad metálicas 

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica 
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente 
apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la corrosión del 
mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco 
será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que puedan 
interferir con el empleo específico del material galvanizado. 

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los elementos, 
así como las manchas que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, será 
motivo de rechazo. 

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, 
siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan una superficie 
superior a los 10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a más del 0,5% de la superficie total del 
recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos de restauración serán los 
especificados en la UNE-EN ISO 1461. 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará 
a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables, según se 
especifica en el artículo 704 del PG-3.  

704.7. GARANTÍA 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no 
hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde 
la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 
barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores 
a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras 
de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación 
supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado para la conservación de los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 

704.8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas. 

704.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se medirán por metros (m) realmente colocados, si lo han sido 
conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

El abono se efectuará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

704.004 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, 
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 M O INFERIOR, 
ÍNDICE DE SEVERIDAD A, INCLUSO CAPTAFAROS, POSTES, P.P DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 

704.014 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TD-1,  PARA SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL CON BALIZA DESTELLEANTE, INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA A 
ZONA DE ACOPIO PROVISIONAL Y A ZONA DE REUBICACIÓN. 

Estos precios incluyen el despeje y preparación del terreno, el replanteo, la excavación y 
cimentación, los dados de hormigón, o la hinca en su caso, los postes, los separadores 
entre postes y banda y sus elementos de unión y montaje, las bandas y sus elementos de 
unión y montaje, los captafaros, el montaje de los distintos postes, y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
estas unidades de obra. Asimismo incluye el costo de los ensayos necesarios. 
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PARTE 8ª. VARIOS 
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ARTICULO 801. TRANSPLANTE DE ÁRBOL MEDIANTE MAQUINARIA 
HIDRÁULICA 

801.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El trasplante consiste en la reubicación de ciertos ejemplares que no pueden mantener 
su ubicación presente por ocupar zonas que van a ser objeto de actuación por parte 
del presente proyecto. 

Existe en el mercado maquinaria (Optimal) que facilita todas estas operaciones de 
trasplante, pues con una sola maquina se puede realizar el hoyo de plantación, 
formación del cepellón, arranque del árbol, transportes de pequeño recorrido y 
plantación. Hay distintos tamaños de maquinas que se adaptan prácticamente a 
cualquier porte del arbolado. 

Es normalmente necesaria una poda importante pero respetando la relación entre la 
superficie del cepellón y la superficie total del sistema radicular necesario para 
garantizar el trasplante, e inyecciones a base de abono de acción inmediata con 
aminoacidos, ácido fúlvico y ácido húlmico, agentes insecticidas, agentes funguicidas, 
estas inyecciones deberán realizarse antes y después del trasplante.  

801.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Viabilidad del trasplante 

Antes del inicio de las obras será necesaria una comprobación por parte del 
Responsable Ambiental de Obra de que el ejemplar propuesto para su trasplante se 
encuentra en condiciones adecuadas para una asumible viabilidad de la operación 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Estado de desarrollo del árbol, dimensiones del sistema radicular y porte aéreo. 
• Especie del árbol. 
• Época en que se realizará el trasplante. 
• Expectativa de supervivencia, estado de salud y vitalidad. 
• Daños sufridos en la parte aérea y en las raíces. 
• Condiciones medioambientales y agroclimáticas de la zona de extracción y del 

nuevo emplazamiento. 
• Condiciones edafológicas de la zona de extracción y tolerancia a las 

condiciones del nuevo emplazamiento. 
• Plazo de ejecución del trasplante desde las primeras operaciones hasta su 

ubicación definitiva. 
• Valor del árbol según la Norma Granada y coste total del trasplante. 

Operaciones previas 

Como operaciones previas al trasplante se incluye el riego de la base del tronco para 
humedecer la tierra y así facilitar la posterior extracción con la maquinaria 

trasplantadora. Asimismo, se incluye la poda de algunas ramas para reducir la 
estructura aérea del ejemplar y así acondicionarlo al trasplante y además facilitar su 
desplazamiento durante el trasplante. 

Antes de realizar el trasplante debe realizarse la apertura del hoyo de plantación, el 
cual se ejecutará con la propia máquina hidraúlica tipo Optimal® o equivalente. 

Condiciones referentes al cepellón 

En la siguiente tabla se recogen las proporciones aproximadas que se han de cumplir 
entre las dimensiones del árbol a trasplantar y las dimensiones del cepellón. 

 

Fuente: Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) 

 

En general el diámetro del cepellón será 2-3 veces el perímetro del tronco medido a 1 
m de altura del terreno y 1-2 veces en altura. 

Una vez determinadas las dimensiones del cepellón, se calculará el tonelaje del 
ejemplar con cepellón para prever la maquinaria necesaria. 

Durante todo el tiempo que duran las operaciones de trasplante se asegurará que el 
cepellón esté siempre húmedo. 

Ubicación definitiva del ejemplar trasplantado 

La Dirección de Obra, en base a las recomendaciones del técnico Responsable 
Ambiental de Obra, la que decida la localización óptima de los ejemplares 
trasplantados. Se priorizará un único cambio de ubicación de los árboles (trasplante 
directo). 
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Época de trasplante 

Como norma general los trasplantes siempre se deben hacer cuando la planta esté en 
reposo vegetativo. En el caso de la morera el trasplante deberá realizarse de 
noviembre a febrero, siendo febrero el mes más recomendable. 

801.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por ejemplar de árbol realmente trasplantado y se abonará de acuerdo con 
el precio que se indica en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Si el Responsable Ambiental de Obra desaconsejara su trasplante, en base a los 
criterios establecidos en el presente apartado y a su propia experiencia, esta partida 
no será de abono al Contratista. 

801.004 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA 
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN 
ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 CM DE DIÁMETRO I/ TRABAJOS 
DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 M, 
MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA. 

 
ARTICULO 808. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Las obras definidas en el siguiente proyecto afectan a una serie de servicios, que 
deberán ser repuestos y/o protegidos durante la ejecución de los trabajos. 

En las separatas de servicios afectados se incluye el pliego correspondiente de cada 
servicio. A continuación se reproducen los citados pliegos. 

808.1.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

808.1.1.- Objeto del pliego 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección 
de las obras de “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras obras de 
construcción de la ““Pasarela Peatonal entre el Aeropuerto de Vigo - Peinador y el 
Instituto Ferial de Vigo (IFEVI)”. 

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

• El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 
• Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos 

industriales que las integran. 

• El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 
medición y abono de las mismas.  

• Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y 
particulares que regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e 
instalaciones. 

808.1.2.- Prescripción general 

Será obligatorio por parte del Contratista la presentación de la documentación que 
acredite la homologación por parte de las compañías propietarias de los equipos 
ofertados para la realización del presente Proyecto. 

808.1.3.- Normativa de obligado cumplimiento 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en 
forma subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
serán los establecidos por la compañía propietaria. 

En el caso de las líneas eléctricas se tendrán en cuenta: 

C.E.I.  -  Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E. -  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

R.L.A.T. -  Reglamento para líneas eléctricas de Alta Tensión. (Ministerio de 
Industria, Diciembre, 1968). 

R.E.B.T. -  Reglamento Electrónico para Baja Tensión (Ministerio de Industria, 
Septiembre, 1973). 

880.1.4.- Documentos que definen las obras, compatibilidades  y relación entre 
dichos documentos 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su 
naturaleza y características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los 
Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación 
corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de 
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que, salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego 
se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de 
una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo. 
 

808.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

808.2.1.- Condiciones generales 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al desvío y reposición de 
conducciones de saneamiento, de líneas eléctricas de media y alta tensión, y de líneas 
telefónicas. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y 
equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y 
puesta en funcionamiento de las conducciones necesarias para prestar servicio con la 
máxima seguridad y eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre 
las Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e 
instalaciones proyectadas. 

808.3.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

808.3.1. Reposición de la red de saneamiento 

808.3.1.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y 
excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación 
del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de 
empleo. 

Clasificación de las excavaciones. 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no 
clasificada. 

Ejecución de las obras. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 
obras de fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la 
ordenada por la Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de 
terreno que exista, incluso en roca.  

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. 
Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos 
rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo 
de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea 
mecánicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con 
la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del 
Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 
un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 
excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
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zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías. 

Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea 
del terreno o de la faja protectora. 

La necesidad de entibar deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los 
gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en 
cualquiera de los casos. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 
en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general 
para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 
regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 
cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos 
de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que 
intervengan en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio 
próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua 
configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se 
seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En 
caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en 
caballones. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí 
se compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará 
ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballones, estos se ejecutarán siguiendo las 
prescripciones del apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en 
cada caso, por la Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto 
de las superficies teóricas. 
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Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de 
abono independiente. 

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, 
establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se 
dispondrá  una baliza a lo largo de toda la zanja. 

808.3.1.2.- RELLENOS LOCALIZADOS 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los 
préstamos autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de 
asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 
de terraplenes.  

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras 
de fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 
trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será 
además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 
longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno 
localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada 
soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 
con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos 
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este 
último. 

Zonas de los rellenos 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-
3. 

Materiales 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos 
procederá de los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de 
tuberías se empleará una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la 
base de las soleras se empleará una grava cuyas características especificará la 
Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes 
de las excavaciones de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales 
locales adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o 
seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno 
en trasdós de obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, 
tales como camiones  

Ejecución de las obras 

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 
fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del 
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este 
P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, 
se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso 
contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material debe transportarse a 
vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. 
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Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

2. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su espesor el 
grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección 
Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será 
superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el 
trasdós de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de 
la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa 
comprobación, mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de 
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 
adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien 
(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el 
resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en 
ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y 
evitar accidente de una obra llena de zanjas abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de 
préstamo, con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se 
rellenará con material procedente de la excavación de las mismas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los 
planos y en el apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas 
sucesivas y sensiblemente horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no 
menor del 95% del obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se 
comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se cuidará especialmente la 
compactación del relleno en los riñones del tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al 
relleno de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que 
envuelve a la tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se 
rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material 
helado. 

Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del 
relleno para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua, o su 
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visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y 
forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 
acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en 
su base. 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales 
que ensucien el entorno o dañen los árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en 
el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no 
se vea afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando 
compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 
sustituyendo el material de terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario 
su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como 
máximo, se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se 
instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de 
todo relleno no permeable. 

808.3.1.3. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Definición 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la 
conducción para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como 
válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 
profundidad. 

Ejecución de las obras 

Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y 
desencofrado, fábrica de ladrillo, tapa de función y cerco se ejecutarán según los 
correspondientes Artículos del presente Pliego. 

808.3.1.4.- TUBERÍAS  

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de 
todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el 
completo acabado de la unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

- La apertura y cierre de la zanja. 
- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Condiciones generales 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 
puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este 
facultativo podrá rechazarlas. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el 
articulado de este capítulo del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse 
mediante los ensayos correspondientes. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán 
así hasta la recepción definitiva de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 
asentamiento para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Examen y ensayo 

El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace 
referencia lo expuesto en el punto 1º del presente artículo. Una vez fijada la 
procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo 
y frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando 
no se cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine 
la Dirección de Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial 
correspondiente. 
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Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de 
obra hasta el límite de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central 
de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 
dicho laboratorio. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y 
ensayos, incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de 
elementos metálicos o prefabricados respectivamente. 

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes 
de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes 
hidráulicos. 

Ejecución de las obras 

1. Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán 
en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de 
cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de 
los elementos que se precisen para evitar alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 
inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 
aquellos materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los 
materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, 
no solo que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el 
control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos 
los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales 
del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la 
Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones exigidas. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

2. Colocación de la tubería 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con 
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 
piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 
conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordonarlos con un poco de material de 
relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las 
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en 
sentido ascendente ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la 
tubería y relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta 
precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo 
por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará 
autorización expresa del Ingeniero Director de la obra. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los 
macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el 
paso a través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último 
caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes. 

3. Rellenos de zanjas para tuberías 

El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los 
siguientes tipos: 
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- Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 
- Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 
- Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 
- Capa de apoyo 

Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm 
hasta la generatriz inferior del tubo. 

El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un 
centímetro y medio (1,5 cm). 

Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamiz (astm) % QUE PASA 
1” 100 
Nº 4 90-100 
Nº 200 0-5 

 

En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre 
soleras de hormigón. 

4. Relleno de protección 

Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin 
restos de materia orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 

El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su 
humedad se mantendrá en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 

Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la 
generatriz superior del tubo. 

5. Relleno de cubrición 

Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados 
anteriormente, se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación con la 
condición de que el tamaño máximo sea inferior a diez centímetros (10 cm) y su 
humedad se mantenga en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 

Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su 
posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar 
parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá 
continuar con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas 
especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado 
y un tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de 
abastecimiento.  

Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con 
pendientes uniformes evitando puntos altos o bajos innecesarios. 

En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la 
zanja en el tramo de la travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita 
su extracción y que impida la transmisión de carga directamente sobre la conducción. 

6. Pruebas Preceptivas de la tubería instalada 

Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la 
tubería instalada en la zanja. 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
- Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, 
así como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el Contratista. 

a) Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 
presión interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) 
metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante 
más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la 
presión de prueba establecida. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los 
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas descubiertas. 
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Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 
abiertos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 
después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no 
existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 
con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, 
el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para 
comprobar  que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado 
en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 
caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 
regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se 
va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 
proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con 
piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o 
fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 
tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de 
prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 
especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el 
punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de 
trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma 
no supere en kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior 
a raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos 
por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 
observados, reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún 
tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 

En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se 
tendrá a la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el 
llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente 

la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica 
seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera 
que no ofrece suficiente garantía. 

b) Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 
deberá realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo 
de la tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para 
conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 
tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión 
de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 
expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 

En la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún 
cuando el total sea inferior al admisible. 
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808.3.1.5.- CODOS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Definición 

Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así 
como de todas las piezas especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, 
necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Condiciones generales 

Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 
puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este 
facultativo podrá rechazarlas. 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún 
cuando el total sea inferior al admisible. 

808.3.2. Reposición de líneas eléctricas 

808.3.2.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y 
excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación 
del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de 
empleo. 

Clasificación de las excavaciones. 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no 
clasificada. 

Ejecución de las obras. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 
obras de fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la 
ordenada por la Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de 
terreno que exista, incluso en roca.  

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. 
Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos 
rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo 
de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea 
mecánicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con 
la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del 
Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 
un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 
excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías. 

Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 
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La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea 
del terreno o de la faja protectora. 

La necesidad de entibar deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los 
gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en 
cualquiera de los casos. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 
en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general 
para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 
regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 
cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos 
de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que 
intervengan en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio 
próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua 
configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se 
seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En 

caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en 
caballones. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí 
se compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará 
ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballones, estos se ejecutarán siguiendo las 
prescripciones del apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en 
cada caso, por la Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto 
de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de 
abono independiente. 

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, 
establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se 
dispondrá  una baliza a lo largo de toda la zanja. 
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808.3.2.2.- RELLENOS LOCALIZADOS 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los 
préstamos autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de 
asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 
de terraplenes.  

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras 
de fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 
trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será 
además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 
longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno 
localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada 
soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 
con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos 
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este 
último. 

Zonas de los rellenos. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-
3. 

Materiales. 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos 
procederá de los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de 
tuberías se empleará una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la 
base de las soleras se empleará una grava cuyas características especificará la 
Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes 
de las excavaciones de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales 
locales adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o 
seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno 
en trasdós de obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, 
tales como camiones  

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 
fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del 
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este 
P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, 
se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso 
contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material debe transportarse a 
vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

2. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su espesor el 
grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección 
Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será 
superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el 
trasdós de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 
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Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de 
la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa 
comprobación, mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de 
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 
adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien 
(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el 
resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en 
ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y 
evitar accidente de una obra llena de zanjas abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de 
préstamo, con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se 
rellenará con material procedente de la excavación de las mismas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los 
planos y en el apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas 

sucesivas y sensiblemente horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no 
menor del 95% del obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se 
comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se cuidará especialmente la 
compactación del relleno en los riñones del tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al 
relleno de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que 
envuelve a la tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se 
rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material 
helado. 

Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del 
relleno para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua, o su 
visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y 
forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 
acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en 
su base. 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales 
que ensucien el entorno o dañen los árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en 
el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no 
se vea afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando 
compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 
sustituyendo el material de terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario 
su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como 
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máximo, se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se 
instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de 
todo relleno no permeable. 

808.3.2.3.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación en zanja con las dimensiones indicadas en los Planos. 
- Replanteo de los tubos y elementos que constituyen la canalización. 
- Colocación de los tubos. 
- Fijación de las canalizaciones al prisma de hormigón. 
- Unión de los tubos 
- El tendido, fijación y conexión de los conductores eléctricos. 
- Formación de prisma de hormigón. 
- Relleno de la zanja con tierras. 

Antes de proceder al empalme de los tubos, o a la unión de estos con los accesorios 
que constituyen la canalización, se limpiarán los extremos con productos adecuados. 
Dichos empalmes se llevarán a cabo con adhesivos especiales que no mermen las 
propiedades de los elementos a unir. 

Cuando en una misma zanja transcurra más de una canalización, se dispondrán 
cuantos separadores, normalizados, se considere necesario para evitar el contacto 
entre los tubos. 

No se colocarán más de cien metros (100 m) de canalización sin acabar las 
operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 

El conductor se tenderá cuidando de que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al 
sacarlo de la bobina. 

El tubo de protección de PVC deberá estar instalado antes de la introducción de los 
conductores. 

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía, 
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su estructura. 

En el relleno de tierras se trabajará a una temperatura superior a dos grados Celsius 
(2°C) y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material 
de relleno. 

Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre cinco grados Celsius (5°C) y 
cuarenta grados Celsius (40°C). 

El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se 
hará de manera que no se produzcan disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de 
hormigón. 

808.3.2.4.- CONDUCTORES 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 
Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 

808.3.3. Reposición de red de línea telefónica 

808.3.3.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas,  pozos y 
excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación 
del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de 
empleo. 

Clasificación de las excavaciones. 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no 
clasificada. 

Ejecución de las obras. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 
obras de fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la 
ordenada por la Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de 
terreno que exista, incluso en roca.  



Pasarela Peatonal entre el aeropuerto de Vigo-Peinador y el Instituto ferial de Vigo (IFEVI) 
N-556 P.K. 7+300. Tramo: Glorieta de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

- 118 - 

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. 
Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos 
rígidos tales como piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo 
de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea 
mecánicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con 
la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del 
Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las 
mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 
un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 
excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías 

Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el 
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 
puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea 
del terreno o de la faja protectora. 

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los 
gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en 
cualquiera de los casos. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 
en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general 
para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 
regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 
cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos 
de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que 
intervengan en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio 
próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua 
configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se 
seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En 
caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en 
caballeros. 
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No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí 
se compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará 
ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las 
prescripciones del apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

Excesos inevitables 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en 
cada caso, por la Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto 
de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de 
abono independiente. 

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, 
establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se 
dispondrá  una baliza a lo largo de toda la zanja. 

808.3.3.2. RELLENOS LOCALIZADOS 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los 
préstamos autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de 
asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 
de terraplenes. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras 
de fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 
trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será 
además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 
longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno 
localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada 
soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 
con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos 
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este 
último. 

Zonas de los rellenos 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-
3. 

Materiales 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos 
procederá de los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de 
tuberías se empleará una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la 
base de las soleras se empleará una grava cuyas características especificará la 
Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes 
de las excavaciones de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales 
locales adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se 
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obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o 
seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno 
en trasdós de obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, 
tales como camiones  

Ejecución de las obras 

1. Preparación de la superficie de asiento de los  rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 
fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del 
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este 
P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, 
se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso 
contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material debe transportarse a 
vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

2. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas  será  lo  suficientemente  
reducido  para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su  espesor  el  
grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección 
Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será 
superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el 
trasdós de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de 
la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa 
comprobación, mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de 
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 
adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien 
(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el 
resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en 
ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

3. Relleno de zanjas para instalación de canalizaciones 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de canalización sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar 
accidente de una obra llena de zanjas abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de 
préstamo, con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se 
rellenará con material procedente de la excavación de las mismas. 
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808.3.3.3. DESCUBIERTO DE CANALIZACIONES 

Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la 
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón.  

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una 
cinta señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.  

Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa 
técnica. 

808.4.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las reposiciones de la RED DE SANEAMIENTO (AQUALIA) se medirán y abonarán 
según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y 
probadas según las especificaciones de este Proyecto y de las órdenes de la Dirección 
Facultativa. 

321.001       m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS 

Excavación mecánica en zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno i/ 
entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero hasta una distancia de 10 km. 

332.005       m3   RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO 

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, 
yacimiento granular y/o cantera, incluso canon de préstamo o cantera, carga y 
transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, 
compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes 
(en su caso).  

410.004     UD   POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,60 m. 

Pozo registro de hormigón hm-20 en drenaje longitudinal DE h=1,60 m., construido in 
situ de diámetro Interior 110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de 
undición de 60 cm., incluido excavación y relleno compactado de trasdós, 
completamente terminado. 

417.007     m    TUBO LISO PVC D = 315 MM SOBRE CAMA DE ARENA 

Tubo de PVC de diámetro 315 mm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno 
con arena hasta 25 cm por encima del tubo con p.p. de medios auxiliares, totalmente 
colocado. 

301.003       m3   DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA  

Demolición de fábrica hormigón en masa i/desescombro, carga y transporte de 
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados 
de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's 

808.007    ud   CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS 

Cata de localización de servicios enterrados, incluyendo excavación, jalonamiento 
temporal de protección y relleno con material procedente de la excavación. 

Las reposiciones de las instalaciones de UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN se medirán 
y abonarán según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, 
terminadas y probadas según las especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes 
de la Dirección Facultativa. 

808.006    UD   ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 150x150x65 cm. 

Arqueta enterrada no registrable, de 150x150x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada 
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-
20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de 
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

808.001    UD   ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm. 

Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida 
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada 
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-
20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de 
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 
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808.002    M    RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV 

Red eléctrica de media tensión entubada, realizada con cables conductores de 
3(1x150) Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de 
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de 
diámetro 160 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-20, relleno 
posterior con material seleccionado, así; incluso suministro y montaje de cables 
conductores, parte proporcional de empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de 
rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

808.003 UD   CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, 
LEGALIZACIÓN, ETC 

Partida de corte temporal de suministro, permisos, proyecto de tramitación y gestión 
con la compañia suministradora, incluso proyecto de legalización de la actuación. 
Medida la unidad funcionando. 

808.007    UD   CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS 

Cata de localización de servicios enterrados, incluyendo excavación, jalonamiento 
temporal de protección y relleno con material procedente de la excavación. 

Las reposiciones de las instalaciones de TELEFÓNICA DE ESPAÑA se medirán y 
abonarán según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, 
terminadas y probadas según las especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes 
de la Dirección Facultativa. 

808.004 M CUBRIMIENTO DE CANALIZACIÓN DESCUBIERTA 

Cubrimiento canalización descubierta según especificaciones técnicas de 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA. 

808.005 M3 APEO DE CANALIZACIÓN DESCUBIERTA 

Apeo de canalización descubierta con tubo, totalmente colocada, incluso grapas 
metalicas, horquillas con husillo y gato de amarre, asi como la preparación del terreno 
para su correcto apoyo y cimentación 

808.007    UD   CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS 

Cata de localización de servicios enterrados, incluyendo excavación, jalonamiento 
temporal de protección y relleno con material procedente de la excavación. 

808.5. DISPOSICIONES GENERALES 

808.5.1.- Disposiciones que además de la legislación general regirán durante la 
vigencia del contrato. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 
3.854/1970 del 31 de Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o 
modifiquen. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 
artículos de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que 
en general pueda dictarse por el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria o por 
la empresa propietaria de las instalaciones durante la ejecución de los trabajos. 

808.5.2.- Representantes de la administración y el contratista. 

Dirección de las obras 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a la Subdirección 
General correspondiente al Ministerio de Fomento. 

Ingeniero Director 

El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras 
que será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y 
asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 

Representante del Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará 
una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran 
durante la ejecución de las obras e instalaciones. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 
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808.5.3.- Autoridad del director de las obras. 

El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen 
durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 
atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista 
deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 
materiales, ejecución de las obras, interpretación de planos y especificaciones, 
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a 
adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 
conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o 
por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

808.5.4.- Orden de ejecución de los trabajos y medios asignados. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un 
mes desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la 
firma del Acta de la comprobación del replanteo). 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la 
elección de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, 
así como de la maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue 
necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como 
las correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra 
y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación 
de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la 
ejecución prevista. 

El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo 
expresado en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la 
autorización escrita del Director de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, 
equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del 
Plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin 
que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del 
Director de la Obra. 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras 
comprobar que ello es necesario para su ejecución en los plazos previstos en el 
contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se 
comiencen trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas, y el 
Director de las mismas podrá exigir la terminación de una sección en ejecución, antes 
de que se proceda a realizar obras en otras. 

La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a 
ejecutar mensualmente en euros. 

Este plan, una vez aprobado por la Administración, será obligatorio, y su 
incumplimiento, aún en plazos parciales producirá lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte 
por ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 
1955, retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se 
cumpliera el plazo final. 

Así mismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales 
que se asignen para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° 
del Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en 
los Contratos del Estado y artículo 6° del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo 
(Hacienda), por el que se desarrolla el Decreto Ley citado. 

Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 

No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo 
la organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración 
del programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la 
realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de 
trabajo, o la modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o 
de particulares y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los 
trozos aislados mencionados. 
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808.5.5.- Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 
Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 
Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, 
que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a 
la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y 
proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente 
Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

808.5.6.- Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas. 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la 
Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido 
en la cláusula 60ª del Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en 
cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra 
que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de 
llenar este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que 
para la misma señale la Administración. 

808.5.7.- Plazo de ejecución de las obras. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije 
de acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el 
montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

808.5.8.- Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 
cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 
subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

808.5.9.- Cuidados a tener en cuenta al realizar los trabajos. 

Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá 
especial interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan 
directamente sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su 
posterior vertido al exterior. 

808.5.10.- Instalaciones afectadas. 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren en servicio instalaciones 
cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la 
obra, el Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos 
servicios o instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no 
previamente, con su situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no 
tener que ser modificados, indicando todas las características posibles, incluida 
mención de la Entidad propietaria o explotadora. Dichos planos deberán presentarse al 
Director de Obra al finalizar cada tramo específico de los trabajos. 

808.5.11.- Inspección de las obras e instalaciones. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las 
fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de 
Obra designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto 
obligación del Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las 
facilidades necesarias para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 

808.5.12.- Medidas de protección. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro, daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá 
almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
reglamentos vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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808.5.13.- Medidas de orden de seguridad. 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para 
la buena marcha de los trabajos. 

En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda 
sufrir su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia 
todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de 
Trabajo de 30 de Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del 
Contratista la contratación del seguro contra riesgo por incapacidad permanente o 
muerte de sus obreros en la Caja Nacional de Seguro de Accidentes de Trabajo y 
según lo establecido en el artículo noventa y uno (91) del Reglamento de Accidentes 
de Trabajo de fecha 18 de junio de 1942. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y 
supervisará las condiciones de seguridad necesarias para la realización de los 
trabajos. 

808.5.14.- Construcciones auxiliares y provisionales. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, 
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en 
lo referente a ubicación, etc. 

808.5.15.- Trabajos varios. 

En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto 
y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, 
el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores 
constructores, a juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar 
todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de 
la obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en 
este Pliego. 

808.5.16.- Vigilancia de las obras e instalaciones. 

El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 

Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 

Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de 
estos gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la 
cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

808.5.17.- Policía en la zona de obras. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 
entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 
Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones 
en él transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se 
cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior 
limpio y decoroso, exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará 
desaparecer las instalaciones provisionales, y dejará libre de escombros y materiales 
sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente limpios 
y en las condiciones que se encontraron antes del comienzo de las obras. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y 
supervisará las condiciones de seguridad necesarias para la realización de los 
trabajos. 

808.5.18.- Coordinación con los trabajos de infraestructura y vía. 

La instalación de electrificación queda subordinado en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En 
consecuencia el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las 
incidencias de la marcha de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra 
será el único árbitro, en los conflictos que puedan plantearse. 

808.5.19.- Reposiciones. 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben 
quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras 
serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y 
funcionalidad. 

808.5.20.- Reposición de servicios y demás obras accesorias. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás 
obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el 
Cuadro del presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
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Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, 
sin derecho a abono de cantidad alguna. 

808.5.21.- Cubicación y valoración de las obras. 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración 
en plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes 
firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda 
dar lugar la medición de la liquidación general. 

808.5.22.- Materiales, equipos y productos industriales aportados por el 
contratista y no empleados en la instalación. 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, 
a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no 
tengan ya empleo en la misma. 

808.5.23.- Responsabilidad y obligaciones generales del contratista. 

Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura 
de caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos 
los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de 
los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios a terceros como 
consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización de las obras 
insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de 
los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la 
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado; el de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; 
cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a 
obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter 
social; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de 

marzo de 1.971) y la ley de Protección a la Industria Nacional y el Decreto 1844/1974 
de 20 de junio sobre obras subterráneas. 

Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo 
de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que 
por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda 
contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de 
asegurar la buena marcha de los trabajos. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y 
supervisará las condiciones de seguridad necesarias para la realización de los 
trabajos. 

808.5.24.- Maquinaria, herramienta y medios auxiliares. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 
ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 
hacer la composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no 
figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se 
considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de 
exclusiva responsabilidad y cargo de Contratista. 

808.5.25.- Subcontratos. 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 
por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 
garantizar que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo 
de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de 
su responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la 
exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, 
durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 
mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 
rescisión de dichos subcontratos. 

808.5.26.- Liquidaciones. 

En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará 
la correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del 
contratista todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de 
gabinete, etc. 

808.5.27.- Conservación de las obras y plazo de garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean 
recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
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Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el 
plazo de garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para 
mantener las obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, 
todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 
carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 
considerarán incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de 
abono directo. 

808.5.28.- Gastos de carácter general a cargo de contratista. 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera 
que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los 
precios que para las distintas unidades se consignan en el presupuesto. El Contratista 
por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine 
la subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, 
así como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta 
el importe máximo que fije la normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos 
de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las 
mismas. 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta 
los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 
auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 

808.5.29.- Revisión de precios. 

La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula 
que corresponda de las tipos aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los 
coeficientes vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los 
contratos del Estado. 

808.5.30.- Casos de rescisión. 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus 
instalaciones, pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el 
Contratista lo que desea adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el 
Contratista, éste deberá retirar lo restante en el plano de tres meses, entendiéndose 
como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 

808.5.31.- Paralizaciones. 

Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el 
RGCE (Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza 
mayor, no dará lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan 
de Obra a las circunstancias de cada caso. 

808.5.32.- Protección a la industria nacional. 

Será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley de 11 de Abril 
de 1939 y en los Artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Ordenación de defensa de la 
Industria Nacional de 24 de Noviembre de 1939. 

ARTÍCULO 809. CERRAJERÍA 

809.1. BARANDILLAS 

809.1.1. Definición 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), 
pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y 
muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas 
a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

809.1.2. Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
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sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 1.1.2). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 
19.5.2). 

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.6.1). 

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 

Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos 
de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 
5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 

Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los 
muros laterales. 

Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento 
prefabricado del forjado. 

Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus 
ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de 
pilastras, y de barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

809.1.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando 
estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 
anclajes. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

Aluminio con: plomo y cobre. 

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
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Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 
fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado 
suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la 
elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los 
elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y 
golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de 
la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si 
son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto 
en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 
empotramiento no menor de  

45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre 
sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 
anclajes. 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando 
las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre 
barandillas. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 
junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados 
conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 
mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección 
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en 
dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 
1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza 
horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza 
vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 
elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza 
horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de 
altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del 
elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el 
proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo 
inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 
elementos destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
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809.1.4. Medición y abono 

809.101 M PASAMANOS FORMADO POR TUBO HUECO CIRCULAR DE ACERO 
GALVANIZADO DE DIÁMETRO 50 MM, CON CAJEADO PARA INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS. CON MONTANTES CON PERFIL RECTANGULAR SEGÚN PLANOS DE 
DETALLE EN ESCALERAS Y RAMPAS. I/P.P. DE PLETINAS DE SUJECIÓN EN 
ACERO GALVANIZADO DE 4 MM DE ESPESOR, I/MONTAJE EN OBRA. SE 
APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 
MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  
100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y 
DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL MATERIAL, 
DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS 
DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS 
POR INMERSIÓN EN ÁCIDO SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO 
CON FLUJO E INMERSIÓN EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA 
CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A 
TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE 
SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y 
FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

809.102 M PASAMANOS FORMADO POR TUBO HUECO CIRCULAR DE ACERO 
GALVANIZADO DE DIÁMETRO 50 MM. CON MONTANTES CON PERFIL 
RECTANGULAR SEGÚN PLANOS DE DETALLE EN ESCALERAS Y RAMPAS. I/P.P. 
DE PLETINAS DE SUJECIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 4 MM DE ESPESOR, 
I/MONTAJE EN OBRA. SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN DE 
ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO 
(D) EN CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: 
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE 
TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA 
ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

 

809.2. CERRAMIENTOS Y VALLADOS 

809.2.1. Descripción 

Elementos de seguridad fijos constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para 
protección física. 

809.2.2. Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los 
esfuerzos a los que es sometida la reja a los anclajes. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 1.1.2). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 
19.5.2). 

- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre 
barandales y pilastras. 

- Sistema de anclaje: Mediante pletinas. 

809.2.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Las rejas se anclarán a elementos resistentes según planos de detalle. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

Aluminio con: plomo y cobre. 
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Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

Cobre con: acero inoxidable. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes. 

Presentada sobre los puntos de replanteo, se aplomará y fijará mediante el anclaje de 
sus elementos. 

El anclaje será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

 Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados 
conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

 Condiciones de terminación 

Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de galvanizado en 
caliente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Comprobación de la altura y de entrepaños. 

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni 
elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 

Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 

809.2.4. Medición y abono 

809.201 UD MÓDULO DE CERRAMIENTO MONTADO EN TALLER FORMADO POR BASTIDOR 
DE TUBO DE ACERO D=6 CM E=3 MM, MARCO DEL PANEL EN ACERO PERFIL L 
4X7 CM E=3 MM, CHAPA DE ACERO EXPANDIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE, 
PIEZAS DE TRANSICIÓN DE ACERO DE D=20 MM COLOCADAS CADA 50 CM PARA 
FIJAR EL PERFIL DEL PANEL MEDIANTE SOLDADURA, Y PLETINAS DE MONTAJE 
DEL BASTIDOR. EL CONJUNTO SE MONTARÁ EN TALLER SEGÚN PLANOS DE 
DETALLE Y UNA VEZ TERMINADO SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA 
OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC 
POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. 
COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE 
GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO 
MEDIANTE TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 
GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
 

809.202 M VALLADO DE PROTECCIÓN, DE 2,20 M DE ALTURA MÁXIMA, FORMADO POR 
PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LF 100.50 SOLDADOS EN VERTICAL SOBRE 
PLACA DE ANCJAJE DE 2000X200X15 MM SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN, 
ANCLADO EN CIMENTACIÓN MEDIANTE PERNOS DE DIAMETRO 16 CADA 480 MM. 
DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO. 
CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 40X40 CM. I/ P.P. DE 
PLACAS DE ANCLAJE, SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
DESPUNTES, TRANSPORTE, MONTADO Y COLOCADO. SE APLICARÁ UNA 
PROTECCIÓN A CADA ELEMENTO PREVIAMENTE AL MONTAJE CONTRA 
OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC 
POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. 
COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE 
GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO 
MEDIANTE TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 
GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
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809.203 UD PUERTA DE 1 HOJA DE 1,00 M DE ANCHO, PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, 
FORMADA POR PERFIL TUBULAR 100.80.6, PERFILES L 80.80.10, PLETINAS 60.8, 
PLACAS DE ANCLAJE SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y 
DISEÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO. I/ SOLDADURAS, 
CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES, HERRAJES DE COLGAR, 
CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD Y MANILLA, MONTADO Y COLOCADO. 
SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN A CADA ELEMENTO PREVIAMENTE AL MONTAJE 
CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE 
CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 
G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE 
GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO 
MEDIANTE TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 
GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

809.204 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN REGISTRABLE DE MEDIDAS 
6X10 CM, PARA EL PASO DE INSTALACIONES, DE CHAPA DE ACERO PRELACADA, 
DE 1 MM DE ESPESOR. COLOCADA MEDIANTE SOLDADURA. I/P.P. DE MEDIOS 
AUXILIARES. SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN DE 
ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO 
(D) EN CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: 
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE 
TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA 
ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AJUSTE Y 
FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
 

809.205 M2 MALLA DE PROTECCIÓN REALIZADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN 
GALVANIZADA EN CALIENTE, DE TRAMA 40/14 Y POSTES DE TUBO DE ACERO 
GALVANIZADO POR INMERSIÓN DE 48 MM. DE DIÁMETRO, P.P. DE POSTES DE 
ESQUINA, JABALCONES, TORNAPUNTAS, TENSORES, GRUPILLAS Y 
ACCESORIOS, MONTADA. I/CON ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A BARANDILLA. 

809.210 UD PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 2,6X2 M. PARA CERRAMIENTO 
EXTERIOR, FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 
60X40X1,5 MM., BARROTES DE 30X30X1,5 MM. INCLUIDOS LOS HERRAJES DE 
CUELGUE Y CIERRE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA CERCHA EN OBRA. SE 
APLICARÁ UNA PROTECCIÓN A CADA ELEMENTO PREVIAMENTE AL MONTAJE 
CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE 
CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH, (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 
G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE 
GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO 
MEDIANTE TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 

GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

 

809.3. CUBIERTAS 

809.3.1. Descripción 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con dos láminas 
prelacadas de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un 
espesor total de 60 mm sobre correas regulables de acero laminado, alero de acero 
perfil en L 6,5x6,5 cm e=5 mm, con pieza de babero preparada, remachada, prelacada 
y no recortada en obra, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, 
solapes, material de calce en obra, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. El conjunto se montará en 
taller según planos de detalle 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la cubierta 

- Colocación de las planchas 

- Ejecución de juntas 

- Comprobación de la estanqueidad 

809.3.2. Condiciones generales 

La plancha no debe tener golpes, ni defectos superficiales. 

Los cortes de las planchas serán rectos y estarán pulidos. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Las piezas quedarán fijadas sólidamente al soporte. 

El conjunto de los elementos colocados será estanco. 

Las planchas quedarán alineadas longitudinalmente en la dirección de la 
pendiente. 
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809.3.3. Condiciones del proceso de ejecución 

No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos 
supuestos se asegurará la estabilidad de la cubierta hecha. 

Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 

Se evitará el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los 
morteros de cal y de cemento pórtland frescos y con las maderas duras (roble, 
castaño, etc.), el acero no protegido a la corrosión y con el agua que previamente ha 
estado en contacto con el cobre. 

801.3.4. Medición y abono 

809.301 M2 CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE CHAPA DE ACERO EN PERFIL 
COMERCIAL, CON DOS LÁMINAS PRELACADAS DE 0,6 MM CON 
NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 40 KG/M3 CON UN 
ESPESOR TOTAL DE 60 MM SOBRE CORREAS REGULABLES DE 
ACERO LAMINADO, ALERO DE ACERO PERFIL EN L 6,5X6,5 CM E=5 MM, 
CON PIEZA DE BABERO PREPARADA, REMACHADA, PRELACADA Y NO 
RECORTADA EN OBRA, I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS 
ESPECIALES, DESPUNTES, SOLAPES, MATERIAL DE CALCE EN OBRA, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MEDIOS 
AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, S/NTE-QTG-8. EL 
CONJUNTO SE MONTARÁ EN TALLER SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y 
UNA VEZ TERMINADO SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA 
OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN 
DE CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  100 
MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE CARGA 
Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN DEL 
MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE TRATAMIENTOS 
PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA ETC., 
DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E 
INMERSIÓN EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA 
DE FLUJO QUE FLOTA SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A 
TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS 
AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
 

809.302 M CANALÓN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 4 MM DE 
ESPESOR DE SECCIÓN CUADRADA CON UN DESARROLLO DE 700 MM, 
FIJADO AL ALERO MEDIANTE SOPORTES GALVANIZADOS COLOCADOS 
CADA 50 CM, TOTALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS 
ESPECIALES Y REMATES FINALES DE CHAPA GALVANIZADA, 
SOLDADURAS Y PIEZAS DE CONEXIÓN A BAJANTES, 
COMPLETAMENTE INSTALADO. SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN 
CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE 
GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  
100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE 
CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN 
DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE 
TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 
GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN 
EN ÁCIDO SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON 
FLUJO E INMERSIÓN EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA 
CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A 
TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS 
AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AJUSTE Y 
FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

809.303 M CANALÓN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 4 MM DE 
ESPESOR DE SECCIÓN CUADRADA CON UN DESARROLLO DE 520 MM, 
FIJADO AL ALERO MEDIANTE SOPORTES GALVANIZADOS COLOCADOS 
CADA 50 CM, TOTALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS 
ESPECIALES Y REMATES FINALES DE CHAPA GALVANIZADA, 
SOLDADURAS Y PIEZAS DE CONEXIÓN A BAJANTES, 
COMPLETAMENTE INSTALADO. SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN 
CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE 
GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO (D) EN CALIENTE VH., (D)  
100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: TRANSPORTE 
CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, PREPARACIÓN 
DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE 
TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE 
GRASA ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN 
EN ÁCIDO SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON 
FLUJO E INMERSIÓN EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA 
CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A 
TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS 
AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AJUSTE Y 
FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 
 

809.304 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO PRELACADA, 
DE 1 MM DE ESPESOR. COLOCADA MEDIANTE SOLDADURA. I/P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES. 
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ARTÍCULO 810. PAVIMENTOS 

810.1. PAVIMENTOS DE PIEDRA 

810.1.1. Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y 
exteriores, con piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante 
material de agarre, pudiendo recibir o no distintos tipos de acabado. 

810.1.2. Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima 
exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara 
vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.3.5, 8.3.6 ), vibrada y prensada, estarán constituidas por: 

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster 
(aglomerado de mármol, etc.), etc. 

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de 
grano micro, medio o grueso. 

Colorantes inalterables. 

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como 
pulido, lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.3.3). 

- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 8.1.2, 8.3.2). 

- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 

- Bases para embaldosado: 

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o 
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización. 

Base de mortero o capa de nivelación regularización: con mortero pobre, para evitar la 
deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de 
pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la 
nivelación y regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y 
endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y 
para garantizar la continuidad del soporte. 

- Material de agarre:  

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en 
dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2). 

Mortero de cemento para albañilería. Según RC-08, para los morteros de albañilería 
se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar 
también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los 
más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, 
y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). 
Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
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Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a 
los productos químicos, resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la 
humedad y excelente resistencia a la abrasión. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, 
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a 
tope. 

- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase 
(resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y 
localización en el edificio. 

810.1.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas 
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de 
cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la 
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones 
en cuanto a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de 
madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever 
una imprimación impermeabilizante. 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de 
bases o suelos flotantes de mortero de cemento, 2-3 semanas y en caso de 
forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o 
intensivo. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en 
interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

 Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y 
posteriormente humedecerá el soporte.  

Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación 
debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo 
se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con 
elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de 
cemento y arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de 
espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, 
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formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie 
continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el 
mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno 
compactado, se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando 
su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una 
capa de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que 
también se rellenarán con arena. 

En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe 
emplearse seca para evitar posibles retracciones. 

En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg 
por m3 de arena y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm. 

En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero 
pobre tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su 
espesor estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

En su caso, la base de mortero armado se realizará con  mortero dosificado  con  300 
Kg de cemento por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 
gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento 
es desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como 
eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se recurre a este 
tipo de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la 
aplicación de una capa de contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la 
baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, 
para evitar desprendimientos posteriores de las baldosas. 

En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por 
calefacción, etc.,  hay que esperar movimientos, por lo que se debe emplear un 
adhesivo  con característica adicional de deformabilidad. Además, es recomendable 
utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de 
colocación. Estos adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una 
capacidad mayor de deformación. 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un 
adhesivo con la característica de fraguado rápido (F). 

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior 
se recomienda la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una 
superficie continua de asiento y recibido con material de agarre. 

  Tolerancias admisibles 

Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m 
no sobrepasará el límite de ± 3mm. 

Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos 
baldosas adyacentes (ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 
mm (junta > 6 mm). 

Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, 
medida con regla de 1 m no excederá de ± 2 mm. 

Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en 
mm entre los puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, 
láser, etc.). 

Condiciones de terminación 

Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales 
defectuosos tales como cambios de color, manchas, picaduras o fisuras. 

Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose 
la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección 
antes de realizar otras actividades. 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, 
pulido brillo, pulido vitrificado. Siempre se realizará el tratamiento con el pavimento 
limpio. 

El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del 
pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los 
poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de 
grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar 
las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina 
radial de disco flexible, rematándose manualmente. 

La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El 
abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de 
limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. 
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En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero 
hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Proyecto: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y 
el CTE DB SUA 1. 

En caso de baldosas de piedra: 

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. 
Humedecido de las piezas. 

Comprobación de juntas. Relleno y color. 

Verificar planeidad con regla de 2 m. 

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a 
las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ 
el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será 
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento 
de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores de 
la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el 
pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las 
mismas. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se 
realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá 
a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 

En caso de caliza, se admite agua de lejía. 

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, 
tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se 
desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los 
componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán 
ácidos. 
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810.1.4. Medición y abono 

810.101 M2 SOLADO DE GRANITO GRIS VILLA CON CORTE DE SIERRA EN BALDOSAS DE 
30X15X3 CM, ABUJARDADO EN FÁBRICA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 
CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 
CM. DE ESPESOR, I/PIEZAS RECORTADAS, REJUNTADO CON LECHADA DE 
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 1/2 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-1. EL PAVIMENTO 
TENDRÁ UN ÍNDICE DE RESBALADICIDAD DE 3 SEGÚN EL CTE. IRÁ COLOCADO A 
45º. EN LOS LATERALES SE COLOCARÁN UNOS PERFILES LD 200 DE ACERO A 
LOS QUE SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN DE ELEMENTOS 
METÁLICOS MEDIANTE GALVANIZACIÓN DE CINC POR EL MÉTODO (D) EN 
CALIENTE VH., (D)  100 MICRÓMETROS/M2 700 G/M2. COMPRENDIENDO: 
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA A TALLER DE GALVANIZACIÓN, 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL, DESENGRASE ELIMINANDO MEDIANTE 
TRATAMIENTOS PRELIMINARES RESTOS DE PINTURAS MANCHAS DE GRASA 
ETC., DECAPADO SUPERFICIAL DE ÓXIDOS POR INMERSIÓN EN ÁCIDO 
SULFÚRICO O CLORHÍDRICO DILUIDO, TRATAMIENTO CON FLUJO E INMERSIÓN 
EN BAÑO DE ZINC FUNDIDO A TRAVÉS DE LA CUBIERTA DE FLUJO QUE FLOTA 
SOBRE EL MATERIAL FUNDIDO, A TEMPERATURA DE 445-465 ºC. EXTRAYENDO. 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE SOBRE CAMIÓN A OBRA Y MONTAJE CON 
MEDIOS AUXILIARES, AJUSTE Y FIJACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

810.102 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 3 MM DE ANCHO, 
CONSTITUIDA POR UNA BANDA POLIETILENO Y SELLADO CON SIKAFLEX O 
EQUIVALENTE. TOTALMENTE TERMINADO. 

810.103 M FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO CERÁMICO 
HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-
P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, I/REPLANTEO Y LIMPIEZA, MEDIDO EN SU 
LONGITUD. 

810.104 M FORRADO DE PELDAÑO DE GRANITO GRIS VILLA PULIDO CON HUELLA Y 
TABICA DE  3 Y 2 CM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, RECIBIDO CON 
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-
5), I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 1/2 Y LIMPIEZA, 
S/NTE-RSR-18, MEDIDO EN SU LONGITUD. 

810.105 M2 FORMACIÓN DE RAMPAS A BASE DE TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO 
MACIZO, SEPARADOS ENTRE SÍ 100 CM, Y DE UNA ALTURA MEDIA DE HASTA 100 
CM Y RELLENO ENTRE ELLOS CON ARENA, RECIBIDOS CON MORTERO DE 
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE TIPO M-5, MAESTRA SUPERIOR 
DEL MISMO MORTERO, DOBLE TABLERO DE RASILLÓN MACHIHEMBRADO DE 
100X25X4 CM., RECIBIDOS CON IDÉNTICO MORTERO, CON CAPA DE 
COMPRESIÓN DE 3 CM DE MORTERO DE CEMENTO M-5, Y MALLAZO 
ELECTROSOLDADO DE 20X30 CM. D = 4/4 MM, CON INCORPORACIÓN DE FIBRAS 
DE POLIPROPILENO TIPO FIBRADUR O SIMILAR, PARA REGULARIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN I/ REGLEADO, REPLANTEO, LIMPIEZA Y P.P. DE ROTURAS, 
HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, MEDIOS AUXILIARES. 

 

810.2. PAVIMENTOS CERÁMICOS 

810.2.1. Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras 
con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o 
sin acabado rejuntado. 

810.2.2. Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima 
exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie 
kg/m2. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.4.4): 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en 
seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o 
extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico 
no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso 
muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, 
balcones y porches 
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Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su 
mayoría no esmaltadas. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que 
tienen una función común: 

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, 
generalmente de gres. 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente 
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes 
químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de 
vidrio. 

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: 
listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas. 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras 
en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, 
según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del 
CTE DB SUA 1). 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, 
debe tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 

- Bases para embaldosado: 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante 
película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de 
espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en 
estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver 
capítulo Suelos flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para 
posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos 
flotantes): mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se 
utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la 
continuidad del soporte. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar 
morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC). Según RC-08, para los morteros 
de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, 
pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición 
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el 
caso de los cementos de albañilería. 

- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: 
adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante 
orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en 
dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas 
reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, 
cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o 
adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado 
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(CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a 
flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, 
aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: 
resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; 
absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento 
Pórtland y cargas minerales. 

- Material de relleno de las: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase 
(resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y 
localización en el edificio. 

901.2.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas 
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de 
cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la 
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 
características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad 
al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos 
de espera desde la fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

- Planeidad: 

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor 
de mortero. 

Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 
mm. 

- Humedad: 

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no 
hay exceso de humedad. 

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas 
de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema 
de colocación. 

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará 
la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever 
una imprimación impermeabilizante. 

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 
3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 
pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado 
de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, 
etc.). 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 
rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 
cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de 
la baldosa preexistente. 

 Ejecución 

Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo 
de heladas. 

- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 
desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 
imprimación. 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 
aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 
desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 
regularización del soporte. 

- Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 
producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 
mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 
realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: 
se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según 
indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se 
colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un 
mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de 
los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán 
dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la 
superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en 
paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se 

desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de 
agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de 
un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado 
para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes 
deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas 
de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El 
material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, 
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. 
La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas 
del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 
desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 
soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 
elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se 
deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las 
superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, 
pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. 
Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán 
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de 
restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 
50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las 
juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían 
protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el 
mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles 
o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes 
se realizarán en los extremos de los paramentos. 

 Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
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- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe 
cumplir las condiciones siguientes: 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente 
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las 
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
donde puedan introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento 
frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. 

Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe 
ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 
suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una 
solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 
tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para 
eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación 
se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 
cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 
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Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 
superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 
1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 
que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 
m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con 
regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 
transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 
una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

810.2.4. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

810.201 m2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE BLADOSAS DE GRES PORCELÁNICO DISEÑADO 
BAJO CRITERIOS ERGONÓMICOS CIVIS ÁGORA COLECCIÓN HAPTIC SERIE 
TRACE DE S3-GRUPO TAU ,O EQUIVALENTE, PARA SEÑALIZACIÓN ESPECIAL 
CON BANDAS LONGITUDINALES, SEGÚN CEN/TS 15209:2008, EN COLORES 
CONTRASTADOS, DE 40X40 CM., DE 15 MM DE ESPESOR Y RELIEVE 1. RECIBIDO 
CON ADHESIVO  FLEXIBLE  ONE FLEX, O EQUIVALENTE, S/EN-12004, SIN INCLUIR 
ENFOSCADO DE MORTERO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS 
COLORSTUCK, O EQUIVALENTE S/EN-13888. I/ RECRECIDO DE MORTERO. SEGÚN 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. TOTALMENTE TERMINADO. 

 

ARTICULO 811.- ELECTRICIDAD 

811.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

Conjunto de elementos que forman a el sistema de electricidad, incluyendo  
conductores cuadros y todo lo necesario para el funcionemiento del mismo. 

Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja 
tensión e instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de 
tensión asignada 0,6/1kV. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 
21123-4 

- Cable flexible de designación RZ1-K (AS+), con  aislamiento de mezcla de 
polietileno reticulado (XLPE) + mica y cubierta de poliolefinas termoplásticas , 
UNE 21123-4 

Suministro y colocación de cuadro de alumbrado exterior y de luminárias de led para 
empotrar. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de 
los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del 
aïslamiento. 

El recorrido será el indicado en la DT. 

Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden 
dañadas. 
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Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación. 

El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 

El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección. 

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 

Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 

811.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: 
Forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas 
las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre 
ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y de 
protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la 
naturaleza de cada elemento. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.- Serán de cobre electrolítico, aislados 
adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción MI-BT-044. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.- Serán de cobre y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto 
lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla V (Instrucción 
MI-BT-017, apartado 2.2), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.- Deberán poder ser identificados por el 
color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse 
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.- Serán de material plástico resistente o 
metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 
50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el 
diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará 
nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción MI-BT-019. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que 
cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e 
interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
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formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas 
se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán 
sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 
pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

811.3 MEDICION Y ABONO 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes 
de los elementos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
correspondientes a recortes, así como el exceso previsto para las conexiones. 

Ud. Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. La 
instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 

811.001  M SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 3X6 MM² (F+N+PE), 
CONSTITUIDA POR CABLE FLEXIBLE MULTIPOLAR DE COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE 
Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINALCIÓN TÉCNICA RZ1-
K (AS) 0,6/1 KV,  TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS 
DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS NECESARIOS...  
 
811.002  M SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 PE MM² 
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLES FLEXIBLES UNIPOLARES DE COBRE, CON 
AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOESTABLE ESPECIAL IGNÍFUGO Y CUBIERTA DE 
POLIOLEFINA, RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN 
TÉCNICA SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV,  TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES 
Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS NECESARIOS. 
 
811.003 UD ARMARIO DE POLIÉSTER DE 750X750X300 MM, CON TAPA FIJA, 
FIJADO A COLUMNA. INCLUSO MECANISMOS Y APARAMENTA SEGUN ESQUEMA 
UNIFILAR. INCLUSO OBRAS DE ALBAÑILERIA PARA ANCLAJE DE CUADO, PUESTA A 

TIERRA DEL CUADRO, RELOJ ASTRONÓMICO Y PROGRAMADOR, CONTACTORES, 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y DIFERENCIALES DE CARACTERÍSTICAS 
DESCRITAS EN CÁLCULOS Y ESQUEMA UNIFILAR. 
811.004 UD SUMINISTRO Y MOTAJE DE CAJA DE CONEXIÓN DE 
SUPERFICE,INCLUYENDO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE 
PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION, TUBO ENTRE CAJA DE DERIVACIÓN Y CAJA DE 
CONEXIÓN, CABLEADO DESDE CAJA DE DERIVACIÓNASÍ COMO ACCESORIOS 
NECESARIOS. 
 
811.005 UD UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE ALIMENTACIÓN 
P/CÁMARAS CON CABLE DE 2MTS MONTADA EN CAJA DE INTEMPERIE. TOTALMENTE 
INSTALADO Y PROBADO. 
 
811.006 M TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 
AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 
2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, 
CON UNIÓN ROSCADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE. PARA LA CANALIZACIÓN DE 
CIRCUITO 4 HASTA CUADRO CD00A04 EN TECHO DE NIVEL -1. 
 
811.007 UD PUNTO CONTROL DE LUZ SIMON 27 PLAY, REALIZADO EN TUBO 
PVC CORRUGADO DE D= 13 MM./GP. 5 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V. Y SECCIÓN 1,5 MM2. INCLUIDO 
CAJA DE REGISTRO, REGULADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN, TOTALMENTE 
MONTADO E INSTALADO, FORMADO POR LAS REF.: 75343-39, 27060-35, 2700610-030. 
 
811.008 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 
ACERO, DE 60X100MM, PERFORADA Y CON ACABADO ZINC+ CLASE 8. SIN TAPA Y SIN 
TABIQUE SEPARADOR. INCLUYE P.P. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SOPORTES 
PARA SU CORRECTA INSTALACION, COLOCADA SUSPENDIDA DE PARAMENTOS 
HORIZONTALES CON ELEMENTOS DE SOPORTE 
 
811.009 M TUBO FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO, ROSCADO, DE 
DIÁMETRO NOMINAL  29 Y MONTADO SUPERFICIALMENTE 
 
811.010 M TUBO RÍGIDO DE PLÁSTICO SIN HALÓGENOS, DE 25 MM DE 
DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON UNA 
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO 
SUPERFICIALMENTE. 
 
ARTICULO 812.- ILUMINACION 

812.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

Elementos necesarios para la iluminación y alumbrado de entornos urbanos y 
elementos del mismo. 

La posición será la fijada en la DT. 

Ha de quedar fijada sólidamente, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
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No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos 
y cables)y la luminaria. 

Los LED han de quedar alojados en los portalámparas y en contacto con estos. 

Los cables han de entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el 
fabricante. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 20 mm 

812.2 PROCESO DE EJECUCION 

La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del 
fabricante. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser 
aprobado por la DF 

Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 

Todos los elementos han de ser inspeccionados antes de su colocación. 

Su instalación no ha de alterar las características del elemento. 

Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la 
luminaria. 

Las conexiones eléctricas hay que hacerlas sin tensión en la línea. 

Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como los embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 

812.3 MEDICION Y ABONO 

812.001 UD. LUMINARIA LED P. EMPOTRAR EN PASAMANOS. LUMINARIA DE 
EXTERIOR DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIA PARA MONTAJE LATERAL 
VERSIÓN PEQUEÑA. MARCO Y CARCASA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, EMPOTRABLE 
EN PASAMANOS. CLIPS, TORNILLOS Y ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE. 
DISPONE DE DISIPADOR DE CALOR INTERNO DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA 
PRESIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO. GRADO DE 
ESTANQUEIDAD IP65 Y PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES MECÁNICOS IK 10. 
CONEXIÓN A TIERRA FUNCIONAL NECESARIA PARA CLASE II. INSTALADO 
INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. 
 

ARTICULO 813.- CÁMARAS DE SEGURIDAD  

813.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

Conjunto de elementos que forman a el sistema de cámaras de seguridad, incluyendo 
equipos de cámaras, cableado de señalación y datos, equipos de campo y todo lo 
necesario para el funcionamiento del mismo. 

813.1.1 Condiciones generales 

Las características de los equipos y elementos auxilires necessários para la correcta 
instalación del sistema serán las estabelecidas por la Norma de Equipamiento de 
Campo del Sistema GSA, definida por la  Dirección de Operaciones, Seguridad y 
Servicios de Aena Aeropuertos. 

El recorrido será el indicado en la DT. 

813.1.2. Normas de aplicación 

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan 
los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y cualquier 
disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor. 

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes 
reglamentaciones y normas: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  ITC-BT-51. 

- Código Técnico de la Edificación, CTE. 

- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)  

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional 
(CEI). 

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo 
indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.  

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 
CEE. 

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. 
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En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes 
reglamentaciones y normas: 

- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico Internacional 
(CEI). 

- UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Generalidades. 

- UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Definición de los términos generales. 

- UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección) 

- UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Símbolos e identificación. 

- EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores 
de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas. 

- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten. 

- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, 
pueda afectar a esta instalación. 

- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de 
estos documentos, ó Normativas aludidas en dichas Especificaciones. 

- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad para personas con discapacidad. 

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará 
prioridad a lo indicado en ésta y en las Hojas de Datos. 

En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del 
Proyecto. 

813.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

813.2.1 Condiciones de suministro y conservación 

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el 
proyecto, no entre en contradicción y cumpla con: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto 
de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  ITC-BT-51. 

La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta 
partida será informada a la D.F., quién tomará la decisión oportuna, antes del 
suministro y antes de la instalación de la misma. 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra 
especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 
establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de 
Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades 
de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución de las 
mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que 
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento 
obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de 
tales incumplimientos. 

813.2.2 Control de recepción 

Se verificará que las tareas a realizar se ejecutan cumpliendo la normativa citada 
anteriormente y las prescripciones detalladas en los distintos documentos del 
Proyecto. 

Todos los equipos a instalar cumplirán las especificaciones indicadas en los 
documentos del Proyecto y en la Normativa. 

813.2.3 Ensayos 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de 
calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier 
elemento o parte de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas 
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
813.2.4 Criterios de aceptación o rechazo 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 
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materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la 
responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 
considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados 
anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a 
su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta 
con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen 
daños o cualquier tipo de deterioro. 

 
813.2.5 Criterios de conservación y mantenimiento 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas. 

Conservación. 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en 
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.  

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado. 

Reparación. Reposición 

La reposición de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media 
mínima.  

Todas las cámaras de CCTV repuestas serán de las mismas características que las 
reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las 
interruptores automáticos de seguridad de la instalación 

813.2.6 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los equipos serán suministrados con todos sus elementos conexionados y montados. 

Irán colocados donde se indique en los planos, tomándose esta posición como 
orientativa, ajustándose la posición exacta en obra, debienso haber sido aprobado con 
anterioridad por el Ingeniero Director. 

El lugar exacto de instalación de las cámaras, así como la selección y el ajuste de su 
óptica, se decidirán a pie de obra, siguiendo siempre los criterios de obtención del 
máximo grado de cobertura y ubicación en una altura mínima de 3 m, o la máxima 
posible si el techo es más bajo.  

Irán sustentados sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el 
que aconseje el fabricante . La fijación a los apoyos se realizará con los materiales 
auxiliares adecuados. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, quedarán 
rígidamente sujetos. 

Cuando tengan que ser mecanizados para su montaje, se realizarán las operaciones y 
se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado 
de protección original de diseño. 

Las conexiones del cable con la cámara se harán mediante conectores del tipo BNC. 

La alimentación de las cámaras se realizarán en 230 V ac mediante cable de 3x1,5 
mm2  de sección. 

Los cables accederán a la cámara atravesando el armazón con prensaestopas y en su 
recorrido desde el conducto de tendido de cables hasta el armazón, irán entubados 
con tubo corrugado metálico cuando pueda quedar al alcance de manipulación por 
personal no autorizado. 

813.3 MEDICION Y ABONO 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes 
de los elementos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material 
correspondientes a recortes, así como el exceso previsto para las conexiones. 

Ud. Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. La 
instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 

813.001  UD DINION STARLIGHT HD 720P60. 1/3-INCH CMOS, H.264, 
POE. CAMARA DIA / NOCHE IP DINIONHD 720P60 NBN-733 CON CUADRUPLE 
FLUJO, EXCELENTE SENSIBILIDAD (0,017 LUX EN COLOR, 0,005 EN B/N), 
MOTION+, POE. SENSOR 1/3" CMOS CON BARRIDO PROGRESIVO. REDUCCIÓN 
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INTELIGENTE DE RUIDO. HASTA 60 IPS. DOBLE FLUJO H.264, FLUJOS 
ADICONALES MJPEG E I-FRAME. ALTA RESOLUCION 720P. TECNOLOGIA DE 
IMAGEN CBIT BASADA EN EL CONTENIDO. REGIÓN DE INTERÉS CON FLUJO 
INDEPENDIENTE. ALMACENAMIENTO LOCAL PARA LAS OPCIONES DE 
GRABACION FLEXIBLES. FOCO MOTORIZADO AUTOMATICO. ONVIF 
CONFORME PERFIL S. ALIMENTACIÓN POE  IEEE 802.3AT O BAJA TENSIÓN (12 
VCC 24 VCA). 6W. -20º 55ºC. INCLUIDO 1/2",C-MOUNT,3.8-13MM,3MP,SR-
IRIS.OPTICA SUPER-RESOLUCIÓN DISEÑADA PARA SENSORES DE HASTA 
1/2,5". HASTA 5 MP. INCLUIDO SOPORTE  DE PARED 30 CM PARA CARCASAS 
LTC 948X. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA CUMPLIENDO 
ESPECIFICACIONES VIGENTES DE AENA 

813.002  UD  FLEXIDOME HD 720P60 VR STARLIGHT 3-9MM SMB. 
CAMARA FLEXIDOME DIA / NOCHE IP 720P60. SENSOR CMOS 1/3" , 1280X720 
PIXELES ACTIVOS. CON OPTICA VARIFOCAL 3-9 MM AUTOMÁTICA SUPER 
RESOLUCIÓN SR Y AJUSTE REMOTO (96ºX52º ANCHO, 32ºX18º TELE). 
ANTIVANDÁLICO. INCLUYE BASE DE MONTAJE SUPERFICIE. RANURA MICRO-
SD PARA ALMACENAMIENTO LOCAL, COMPATIBLE SDHC, SDXC. AUDIO 
FULL/HALF DUPLEX AAC, G.711. L16. EXCELENTE SENSIBILIDAD (0,017 LUX EN 
COLOR). ANÁLISIS DE ESCENA BASADO EN EL CONTENIDO. REDUCCIÓN DE 
RUIDO INTELIGENTE. AUTO FOCO. AUTOZOOM, SELECCION DE 6 MODOS 
PREDETERMINADOS DE ESCENAS. DOBLE FLUJO H.264 CONFIGURABLE 
IPS/CALIDAD. FLUJO ADICIONAL MJPEG. COMPATIBLE ONVIF PERFIL S. MODO 
HÍBRIDO SALIDA ANALÓGICA. ALIMENTACIÓN POE (IEEE 802.3AT) Y/O BAJA 
TENSIÓN 24 VCA / 12 VCC. EXTERIOR IP66, NEMA 4X. -30 +50º. PROTOCOLOS 
IPV4, IPV6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, 
TELNET, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB?II), 802.1X, SMTP, ISCSI, UPNP 
(SSDP). SEGURIDAD HTTPS, SSL. COMPATIBLE BVMS/BVC/VRM, VIDEO 
SECURITY APP (NATIVA IOS). TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA 
CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES VIGENTES DE AENA 

813.003  UD  SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA E 
INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ETHERNET FIBER SWITCH, FOUR 10BASE-
T/100BASE-T PORTS AND ONE 100BASE-FX FIBER PORT, 1 FIBER, SINGLE-
WIDTH MODULE,  SC CONNECTOR, TRANSMITTER. INCLUSO ARMARIO Y 
FUENTE DE ALIMENTACION PARA EXTERIOR. INCLUYE PARTE PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIRES, CONEXIONADO, 
CONFIGURADO Y PROBADO. 

813.004 UD  CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INSTALACIONES 
INTERIORES/EXTERIORES, CON 12 FIBRAS MONOMODO (OS1) 9/125 EN 
ESTRUCTURA LIBRE (UNITUBO) CON GEL HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA 
HUMEDAD, REFUERZO MECÁNICO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS 
ROEDORES, CUBIERTA DE MATERIAL LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS (LSZH), EN MONTAJE EN CANAL O BANDEJA. INSTALADO Y 
CONEXIONADO. 

813.005 M  CABLEADO HORIZONTAL DE PAR TRENZADO, FORMADA 
POR CABLE UTP DE 4 PARES, CATEGORÍA 6 PVC, EN MONTAJE EN CANAL, 
INSTALADO, MONTAJE Y CONEXIONADO. 

813.006  UD  UD. PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE 
TODO EL SISTEMA DE CCTV, COMPROBANDO EL PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

- RELACIÓN DE ELEMENTOS INSTALADOS. 

- PLANOS EN FORMATO AUTOCAD DE LA INSTALACIÓN INDICANDO 
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES. 

- COPIA DE DOCUMENTOS Y PROGRAMAS DE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA 
DE LOS SISTEMAS INSTALADOS. 

- MANUALES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS. 

- MANUALES DE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS. 

813.007 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE APLIACIÓN 
DEL GESTOR DE VÍDEO BOSCH BVMS O EQUIVALENTE, PARA 16 CÁMARAS. 
INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUNCIONANDO 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE AENA. 

813.008 UD  UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CON 
PASACABLES PARA MONTAJE EN PARED CON PASACABLE INCORPORADO DE 
ESQUINA PARA FLEXIDOMES NDC-4XX Y NDN-4XX Y NIN-733. TOTALMENTE 
INSTALADO Y PROBADO. 

813.100 M2 APERTURA DE HUECO EN FORJADO INDUSTRIALIZADO DE 
HORMIGÓN ARMADO, A MANO Y CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL DE 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR 

ARTICULO 814.- EVACUACION DE PLUVIALES 

814.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 
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Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas, hasta su 
acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 

CONDICIONES PREVIAS 

 - Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la 
acometida. 

 - Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 

 - Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 

 - Excavación de las zanjas necesarias.  

COMPONENTES 

- Tubos de saneamiento,para bajantes que podrán ser de acero galvanizado, 
PVC 

- Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 

- Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 

CONDICIONES GENERALES 

El tramo montado quedará aplomado y fijado sólidamente a la obra. 

Será estanco en todo su recorrido. 

Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una de fijación bajo la 
embocadura y el resto de guiado a intervalos regulares. 

El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 

Las uniones entre los tubos deben hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La bajante no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de 
sección en ningún punto. 

El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de 
sección mayor. 

La holgura entre tubo y contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. 

Los conductos quedarán suficientemente separados de los paramentos para facilitar 
las operaciones de reparación y evitar la formación de condensaciones. 

Los tramos vistos con riesgo de impacto quedarán protegidos adecuadamente. 

En ningún caso las bajantes instaladas serán horizontales o en contra pendiente. 

Número de abrazaderas por tubo:  >= 2 

Distancia entre las abrazaderas: 

- Bajante:  <= 15 veces el diámetro de la bajante 

Espesor del paramento al que se sujeta el conducto: 

- Bajante:  >= 12 cm 

Las arquetas a pie de bajante y de registro seguiran lo descrito en el articulo 410 del 
PG3 “Arquetas y pozos de registro” 

814.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. No se 
deben manipular ni curvar los tubos. Los cambios direccionales y las conexiones se 
realizarán mediante piezas especiales o también con uniones soldadas. Todos los 
cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 
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814.3 MEDICION Y ABONO 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar. 

Resto de unidades de obra: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. Y según lo especificado en el 
punto 410.5 del PG3 

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la 
repercusión de las piezas especiales a colocar 

814.001  M. BAJANTE A.GALVANIZADO D100 MM BAJANTE DE CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 100 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA CON P.P. DE CONEXIONES, 
CODOS, ABRAZADERAS, ETC. 
 
814.002  M. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125MM COLECTOR DE 
SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC LISO MULTICAPA CON UN DIÁMETRO 125 MM 
ENCOLADO. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM 
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y 
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA 
ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS, S/ CTE-HS-
5. 
 
814.003  UD. ARQUETA A PIE DE BAJANTE. ARQUETA A PIE DE BAJANTE 
REGISTRABLE, DE 63X63X80 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON 
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON 
MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 
HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
MORTERO DE CEMENTO CSIV-W2 REDONDEANDO ÁNGULOS, CON CODO DE PVC DE 
45º, PARA EVITAR EL GOLPE DE BAJADA EN LA SOLERA, CON TAPA Y MARCO DE 
HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS 
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, 
S/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004. 
 
ARTICULO 815.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

815.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

815.1.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y 
depósito, de los residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean 
retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados. 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en 
las distintas categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo 
indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto. 

815.1.2. Ejecución de las obras 

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en 
contenedores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas 
designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 

815.1.3. Medición y abono 

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales 
de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 

815.001 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MEDIANTE 
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA 
ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA 

815.2. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (EXCEPTO PÉTREOS) 

815.2.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos 
de construcción y demolición constituidos por metal, madera,  papel y cartón, y 
plástico, desde la zona principal de almacenamiento de residuos hasta planta de 
valorización de gestor de residuos autorizado. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el 
transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización. 

815.2.2. Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 
almacenamiento de residuos. 

815.2.3. Medición y abono 

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales 
de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 
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815.002 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, 
PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS 
MATERIALES) A PLANTA DE VALORACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 
20 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16T  DE 
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

815.3. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS (EXCEPTO 
TIERRAS) 

815.3.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos 
de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos 
por hormigón, tejas y materiales cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos), hasta 
planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra. Se incluye el alquiler de los 
contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de 
valorización. 

815.3.2. Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 
almacenamiento de residuos. 

815.3.3. Medición y abono 

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales 
de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 

815.003 t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS, PIEDRAS Y BALASTO DE VÍAS 
FÉRREAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., 
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES, INCLUSO 
CANON DE ENTRADA A PLANTA. 
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PARTE 9ª. PARTIDAS ALZADAS 
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ARTÍCULO 900.- PARTIDAS ALZADAS 

El proyecto consta de las siguientes partidas alzadas: 

 
 
900.001 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
De acuerdo con la Orden Circular 15/03 sobre señalización de los tramos afectados 
por la puesta en servicio de las obras (remates de obras). 

 
 
 
900.010 PA A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 
DETALLADO DE AFECCIÓN DEL RADIOENLACE TORRE DE CONTROL-CENTRO 
DE EMISORES, CUMPLIENDO LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS EN EL PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Tras la realización de un estudio básico preliminar por parte de División de Navegación 
y Vigilancia, perteneciente a la Dirección de Servicios de Navegación Aérea de Aena, 
en el que se ha analizado el impacto que la construcción de la pasarela tendría sobre 
las diferentes servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, se concluye que dicha 
construcción podría afectar al funcionamiento del radioenlace existente entre la Torre 
de Control y el Centro de Emisores del aeropuerto. 

Si bien se estima que la presencia de la pasarela peatonal que se desea construir no 
debería originar afecciones relevantes en el funcionamiento del citado radioenlace, la 
maquinaria que está previsto emplear en su construcción sí podría afectar su 
funcionamiento, ya que el trazado de la pasarela discurre totalmente paralelo al vano 
del radioenlace y el margen de despejamiento es relativamente escaso. 

Por tanto, la empresa adjudicataria del presente proyecto deberá presentar con 
anterioridad al inicio de los trabajos de construcción, un estudio detallado de afección 
del radioenlace, realizado por una empresa especializada en análisis de este tipo de 
sistemas de radiocomunicaciones. 

El análisis radioeléctrico a realizar, deberá contemplar al menos: 

 Modelización del radioenlace existente en términos de configuración y potencia 
de equipos, pérdidas de RF, tipo y ganancia antena, ubicación de las antenas, 
etc. 

 Modelización del entorno durante todo el periodo de ejecución de la obra 
teniendo en cuenta todos los escenarios posibles, para lo cual deberá analizar 

el plan de trabajos, la maquinaria a utilizar con sus características y alturas, 
zonas donde se pretende ubicar, etc. 

El análisis radioeléctrico a realizar deberá proporcionar como mínimo resultados de 
despejamiento, balance de enlace y parámetros de disponibilidad. La normativa a 
utilizar para realizar estos cálculos será al menos la ITU-R P530 “Datos de 
propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales 
con visibilidad directa” en vigor. 

El estudio deberá proporcionar las conclusiones obtenidas del análisis radioeléctrico 
realizado. En el caso de que exista afección del radioenlace, el estudio deberá 
proporcionar las medidas paliativas o correctivas que considere necesario previo a la 
ejecución de la obra para evitar la afección del radioenlace. La viabilidad de estas 
medidas deberá ser consensuada con el gestor aeroportuario. 

 

 

Pontevedra, Diciembre de 2013 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL  
PROYECTO 

EL INGENIERO DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

 Fdo: Dª Elena Jerez Delgado D. Federico Saldaña Martín 

Fdo: Dª Bárbara Canle García  
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